

Em atendimento à  
Lei Geral de Proteção  
de Dados Pessoais -  
13.709/2018, foram  
tarjados os dados  
pessoais constantes  
neste contrato.

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

trônica Nº 2021/63 - Documentação

João Filipe <joao.filipe@phaend.com.br>

1 de fevereiro de 2022 16:59

Para:

Cc:

Psc

----- Mensagem original -----

From: "João Filipe" <joao.filipe@phaend.com.br>

To: "Licitacoes" <licitacoes@bbts.com.br>

CC:

Sent: Ter, Jan 11, 2022, 12:38

Subject: Licitação Eletrônica Nº 2021/63 - Documentação

Ao

Banco do Brasil

Conforme solicitado, de acordo com o item 6.18 do edital do certame, segue em anexo a documentação referente a Proposta e Habilitação.

Proposta:

- Carta Proposta
- Orçamento Detalhado
- Cronograma Físico-Financeiro
- Planilhas

Habilitação:

- Anexo VI
- Anexo VII
- Anexo VIII
- Anexo X
- Anexo XI
- Anexo XIV
- Declaração de Não Visita Técnica
- Contrato Social
- Declaração EPP JUCERJA
- CNPJ, Inscrição Estadual
- CND Federal, Estadual, Estadual de Dívida Ativa, Municipal, FGTS e CNDT
- Certidão Negativa de Falência e Certidão do Cartório Distribuidor
- Balanço Financeiro
- Registro Crea-PJ
- Registro Crea-Profissionais
- 08 CATs

Favor confirmar o recebimento.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Attt

João Filipe

## PHAEND

Telefone: 21 2605-8555  
Celular: 21 [REDACTED]  
Endereço: Estrada dos Menezes, 850, Alcântara, São Gonçalo - RJ  
E-mail: joao.filipe@phaend.com.br  
Site: www.phaend.com.br

---

 2022.01.11 - Proposta e Habilitação.zip  
25498K

---

João Filipe <joao.filipe@phaend.com.br>

9 de fevereiro de 2022 10:44

Para: [REDACTED]

Psc

----- Mensagem original -----

From: "João Filipe" <joao.filipe@phaend.com.br>

To: "Licitacoes" <licitacoes@bbts.com.br>

Sent: Sex, Jan 14, 2022, 15:47

Subject: Re[2]: Re[2]: Licitação Eletrônica Nº 2021/63 - Documentação

Boa tarde!

Segue Anexo IX ajustado como solicitado.

Att

João Filipe

## PHAEND

Telefone: 21 2605-8555  
Celular: 21 [REDACTED]  
Endereço: Estrada dos Menezes, 850, Alcântara, São Gonçalo - RJ  
E-mail: joao.filipe@phaend.com.br  
Site: www.phaend.com.br

On Qua, Jan 12, 2022 at 15:21, "Licitacoes" <licitacoes@bbts.com.br> wrote:

#pública

Prezados, boa tarde.

Acuso recebimento da documentação, porém informo que não localizei dentre os anexos enviados a proposta (anexo IX) completa com o DOCUMENTO Nº 1 DA CARTA-PROPOSTA - DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS conforme consta no Edital.

**Atenciosamente,**

**DILIC - Divisão de Licitações e Compras | Caixa Departamental**  
Divisão de Licitações e Compras  
Diafi/Gesuc/Dilic  
+55 (61) 3348-5000



[www.bbts.com.br](http://www.bbts.com.br)  
**BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS**  
Conectar pessoas e tecnologia  
para o desenvolvimento da sociedade

---

**De:** João Filipe <joao.filipe@phaend.com.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 12:04  
**Para:** Licitacoes <licitacoes@bbts.com.br>  
**Assunto:** Enc: Re[2]: Licitação Eletrônica Nº 2021/63 - Documentação

Prezados

Conforme solicitado seguem em anexo os documentos complementares para validação do acervo técnico.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Att

João Filipe

----- Mensagem original -----

From: "João Filipe" <joao.filipe@phaend.com.br>

To: "Licitacoes" <licitacoes@bbts.com.br>

CC: [REDACTED]

Sent: Ter, Jan 11, 2022, 17:33

Subject: Re[2]: Licitação Eletrônica Nº 2021/63 - Documentação

Prezados,

Seguem respostas em vermelho abaixo.

As NFs / Contratos dos serviços referentes aos CATs foram solicitados ao nosso setor de contabilidade. Enviaremos os documentos até as 12h de amanhã.

Att

João Filipe

## **PHAEND**

Telefone: 21 2605-8555  
Celular: 21 [REDACTED]  
Endereço: Estrada dos Menezes, 850, Alcântara, São Gonçalo - RJ  
E-mail: joao.filipe@phaend.com.br  
Site: www.phaend.com.br

On Ter, Jan 11, 2022 at 16:26, "Licitacoes" <licitacoes@bbts.com.br> wrote:

#pública

Prezados, boa tarde.

Acusamos o recebimento da documentação de Habilitação e solicitamos o envio da documentação conforme abaixo:

- DOCUMENTO Nº 1 DA CARTA-PROPOSTA assinado pelo representante legal de sua empresa, conforme anexo IX do Edital; Segue documento em anexo.
- Contrato e/ou Notas fiscais referentes aos atestados apresentados, conforme item 15.1.6 do Anexo I do Edital; Serão enviadas até 12h de 12/01/2022.
- Comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa Phaend conforme item 15.1.4 do Anexo I do Edital LE 2021/63; Seguem Contratos de Prestação dos Serviços comprovando o vínculo dos profissionais com a empresa.
- Cronograma e orçamento em formato Excel (o arquivo enviado está corrompido); Segue documento em anexo.
- Termo de abertura e encerramento do Balanço patrimonial; Segue documento em anexo.

Solicito que a documentação acima seja enviada até o final do dia de hoje.

Estou à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

***Atenciosamente,***



---

**De:** João Filipe <joao.filipe@phaend.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 11 de janeiro de 2022 12:38

**Para:** Licitacoes <licitacoes@bbts.com.br>

**Cc:** [REDACTED]

**Assunto:** Licitação Eletrônica Nº 2021/63 - Documentação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and its confidentiality protected by law. If you are not the address or authorized to receive this for the address, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and its confidentiality protected by law. If you are not the address or authorized to receive this for the address, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

# ANEXO IX

## CARTA-PROPOSTA (R01)

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

PREZADOS SENHORES,

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63 - LOTE: ÚNICO.

CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA À BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

### IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
CNPJ: 06.252.066/0001-55  
INSC. ESTADUAL: 11.003.770  
ENDEREÇO: Estrada dos Menezes, 850, SALA 1303/1304 – Colubandê – São Gonçalo-RJ  
TELEFONES: (21) 2605-8555  
EMAIL: COMERCIAL@PHAEND.COM.BR

### DADOS BANCÁRIOS

[REDACTED]

### QUADRO SOCIETÁRIO

[REDACTED]

FABRÍCIO CORREA TEIXEIRA  
JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA  
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS  
RODRIGO MACIEL LEMOS

## 1. APRESENTAÇÃO

1.1. Apresentamos nossa Carta-Proposta, conforme discriminado na minuta contratual que integra o instrumento convocatório da licitação referida em epígrafe.

## 2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. O preço GLOBAL para a prestação dos serviços do **LOTE ÚNICO**, é de **R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais)**, conforme discriminado no orçamento de custo que integra, para todos os fins de direito, esta Carta-Proposta.

2.2. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.

2.3. Declaramos que o preço proposto contempla a desoneração do INSS nos encargos sociais, disciplinada na Lei nº 13.161/2015, Lei nº 12.546/2011 e no Decreto 7.828/2012, que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação.

2.4. Desde já nos declaramos cientes de que a BB Tecnologia e Serviços S.A. procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

### 3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato.

3.2. Declaramos, sob as penas da lei, não possuímos em nosso quadro societário ou de acionistas as pessoas citadas no item 3.6 do Edital desta licitação.

3.3. As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.

3.4. Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito na Estrada dos Menezes, 850, Sala 1303 e 1304, Colubandê, na cidade de São Gonçalo-RJ.

3.5. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.

3.6. Os serviços objeto da Licitação em referência e contemplados nesta CartaProposta serão concluídos no prazo de 7 (sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

O cronograma físico-financeiro será apresentado em até 30(trinta) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data da realização da Licitação.


### 4. ANEXOS DA CARTA-PROPOSTA

4.1. Encaminhamos em anexo os documentos relacionados abaixo, indispensáveis à análise das nossas condições técnico-comerciais.

- ORÇAMENTO DETALHADO de todos os serviços a nosso cargo, de acordo com a ordem e a disposição dos capítulos do Memorial Descritivo ou Caderno de Encargos ou Especificações de Serviços, consignando quantitativos, preços unitários e totais de cada item, destacando, ainda, o valor total em R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) para a execução dos serviços.

4.1.1. Para cumprimento às determinações dos artigos 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966, bem como do artigo 1º, inciso IV, da Resolução CONFEA nº 282, de 24/08/1983, o orçamento DETALHADO seguem assinados por profissionais habilitados, com menção explícita aos títulos profissionais e aos números das carteiras profissionais de quem os subscreve.

São Gonçalo-RJ, 11 de Janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**  
[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
**ANTONIO LUIZ VIANNA**  
[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO RUDRIGUES GENTIL**  
**CREA-RJ: [REDACTED]**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**BRUNO RUDRIGUES GENTIL**  
[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO MECÂNICO**  
**EDSON DA SILVA SANTOS**  
[REDACTED]

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**  
Estrada dos Menezes, 850, Sala 1703, Colubandê  
São Gonçalo - RJ - CEP: 24451-230

**DOCUMENTO Nº 1 DA CARTA-PROPOSTA****DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS****CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA**

1. O valor global da proposta não poderá ser superior ao do orçamento estimado elaborado pela BB tecnologia e Serviços S.A..
2. Os valores unitários de cada item e subitem que compõem a proposta do INTERESSADO não poderão exceder os valores unitários indicados no orçamento estimado pela BB tecnologia e Serviços S.A..
3. Os quantitativos previstos no orçamento estimado pela BB tecnologia e Serviços S.A. não poderão ser alterados pelo INTERESSADO.
4. O critério a ser utilizado será totalmente baseado em serviços reais, nos quantitativos efetivamente executados, não sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão ser considerados na composição de custos dos serviços.
5. Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de serviços, aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, critérios de descontos de vãos e outros itens similares são considerados como elementos constituintes da composição de custos a serem propostos pelos INTERESSADOS.

OBSERVAÇÃO: Para cumprimento às determinações dos artigos 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966, bem como do artigo 1º, inciso IV, da Resolução CONFEA nº 282, de 24/08/1983, no orçamento é obrigatória a assinatura de profissional habilitado, além da menção explícita ao título profissional e ao número da carteira profissional de quem os subscrever.

São Gonçalo, 11 de Janeiro de 2022



**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1703, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ: 06.252.066/0001-55**

**JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**

# ANEXO IX

## CARTA-PROPOSTA (R01)

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

PREZADOS SENHORES,

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63 - LOTE: ÚNICO.

CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA À BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

### IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
CNPJ: 06.252.066/0001-55  
INSC. ESTADUAL: 11.003.770  
ENDEREÇO: Estrada dos Menezes, 850, SALA 1303/1304 – Colubandê – São Gonçalo-RJ  
TELEFONES: (21) 2605-8555  
EMAIL: COMERCIAL@PHAEND.COM.BR

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO (nome e código):

AGÊNCIA:

CONTA:

### QUADRO SOCIETÁRIO

	FABRÍCIO CORREA TEIXEIRA
	JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA
	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS
	RODRIGO MACIEL LEMOS

## 1. APRESENTAÇÃO

1.1. Apresentamos nossa Carta-Proposta, conforme discriminado na minuta contratual que integra o instrumento convocatório da licitação referida em epígrafe.

## 2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. O preço GLOBAL para a prestação dos serviços do **LOTE ÚNICO**, é de **R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais)**, conforme discriminado no orçamento de custo que integra, para todos os fins de direito, esta Carta-Proposta.

2.2. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.

2.3. Declaramos que o preço proposto contempla a desoneração do INSS nos encargos sociais, disciplinada na Lei nº 13.161/2015, Lei nº 12.546/2011 e no Decreto 7.828/2012, que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação.

2.4. Desde já nos declaramos cientes de que a BB Tecnologia e Serviços S.A. procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

### 3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato.

3.2. Declaramos, sob as penas da lei, não possuímos em nosso quadro societário ou de acionistas as pessoas citadas no item 3.6 do Edital desta licitação.

3.3. As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.

3.4. Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito na Estrada dos Menezes, 850, Sala 1303 e 1304, Colubandê, na cidade de São Gonçalo-RJ.

3.5. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.

3.6. Os serviços objeto da Licitação em referência e contemplados nesta CartaProposta serão concluídos no prazo de 7 (sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

O cronograma físico-financeiro será apresentado em até 30(trinta) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data da realização da Licitação.

### 4. ANEXOS DA CARTA-PROPOSTA

4.1. Encaminhamos em anexo os documentos relacionados abaixo, indispensáveis à análise das nossas condições técnico-comerciais.


- ORÇAMENTO DETALHADO de todos os serviços a nosso cargo, de acordo com a ordem e a disposição dos capítulos do Memorial Descritivo ou Caderno de Encargos ou Especificações de Serviços, consignando quantitativos, preços unitários e totais de cada item, destacando, ainda, o valor total em R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) para a execução dos serviços.

São Gonçalo-RJ, 11 de Janeiro de 2022.



**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA

[Redacted]

Antônio Luiz Vianna  
Engenheiro Eletricista  
CREA-RJ 200142157-0  


**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
ANTONIO LUIZ VIANNA

[Redacted]



BRUNO RUDRIGUES GENTIL  
CREA-RJ: 2011122350

**ENGENHEIRO CIVIL**  
BRUNO RUDRIGUES GENTIL

[Redacted]



**ENGENHEIRO MECÂNICO**  
EDSON DA SILVA SANTOS

[Redacted]

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**  
Estrada dos Menezes, 850, Sala 1703, Colubandê  
São Gonçalo - RJ - CEP: 24451-230



BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.  
 CNPJ: 42.318.949/0001-3-18  
 DGCO N° 00121-2021  
 OC N° 189717



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE: Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – Rio de Janeiro  
 OBRA: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E LAYOUT, PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REDE LÓGICA, CFTV, CLIMATIZAÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	BDI 20%	%	MESES									
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08		
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>														
I		R\$ 157.501,54	R\$ 170.101,67	7,73										
I.1	ARQUITETURA				R\$ 34.020,33	R\$ 34.020,33	R\$ 34.020,33	R\$ 34.020,33	R\$ 34.020,33	R\$ 34.020,33	R\$ 17.010,17	R\$ 17.010,17	R\$	
I.1.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.1.2	1º PAVIMENTO												10%	
I.1.3	TERREO													10%
I.2	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.228,32	R\$ 1.326,59	0,06	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$ 265,32	R\$ 132,66	R\$ 132,66	R\$	
I.2.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.2.2	1º PAVIMENTO													10%
I.2.3	TERREO													10%
I.3	ELÉTRICA	R\$ 797.034,68	R\$ 860.797,55	39,13	R\$ 172.159,51	R\$ 172.159,51	R\$ 172.159,51	R\$ 172.159,51	R\$ 172.159,51	R\$ 172.159,51	R\$ 86.079,76	R\$ 86.079,76	R\$	
I.3.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.3.2	1º PAVIMENTO													10%
I.3.3	TERREO													10%
I.4	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 275.275,88	R\$ 297.297,95	13,51	R\$ 59.459,59	R\$ 59.459,59	R\$ 59.459,59	R\$ 59.459,59	R\$ 59.459,59	R\$ 59.459,59	R\$ 29.729,80	R\$ 29.729,80	R\$	
I.4.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.4.2	1º PAVIMENTO													10%
I.4.3	TERREO													10%
I.5	AR CONDICIONADO	R\$ 317.393,44	R\$ 342.784,92	15,58	R\$ 68.556,98	R\$ 68.556,98	R\$ 68.556,98	R\$ 68.556,98	R\$ 68.556,98	R\$ 68.556,98	R\$ 34.278,49	R\$ 34.278,49	R\$	
I.5.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.5.2	1º PAVIMENTO													10%
I.5.3	TERREO													10%
I.6	COMBATE CONTRA INCÊNDIO	R\$ 71.401,15	R\$ 77.113,24	3,51	R\$ 15.422,65	R\$ 15.422,65	R\$ 15.422,65	R\$ 15.422,65	R\$ 15.422,65	R\$ 15.422,65	R\$ 7.711,32	R\$ 7.711,32	R\$	
I.6.1	2º PAVIMENTO				20%									
I.6.2	1º PAVIMENTO													10%
I.6.3	TERREO													10%
I.7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.177,68	R\$ 33.671,89	1,53	R\$ 4.714,07	R\$ 4.714,07	R\$ 4.714,07	R\$ 4.714,07	R\$ 4.714,07	R\$ 4.714,07	R\$ 5.050,78	R\$ 5.050,78	R\$	
I.7.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				14%									15%
I.8	SERVICIOS INICIAIS	R\$ 24.674,01	R\$ 26.647,93	1,21	R\$ 26.647,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	
I.8.1	PROJETO EXECUTIVO				50%									
I.8.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE				50%									
I.9	DIVERSOS	R\$ 153.486,46	R\$ 165.765,38	7,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.864,81	R\$ 74.594,42	R\$ 66.306,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	
I.9.1	DIVERSOS						15%	45%	40%					
I.10	TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO	R\$ 4.160,08	R\$ 4.492,89	0,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,44	R\$ 2.246,44	R\$	
I.10.1	TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO										50%	50%		
I.11	RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA	R\$ -	R\$ 220.000,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	
I.11.1	RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA													100%
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 1.833.333,24	R\$ 2.200.000,00											

PERCENTUAIS	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul	Simplex	Acumul
	1%	1%	16%	17%	20%	19%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
	1%	1%	18%	35%	54%	73%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	100%
<b>VALORES</b>	R\$ 31.362,00	R\$ 31.362,00	R\$ 354.598,45	R\$ 379.463,25	R\$ 429.192,87	R\$ 470.904,60	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 182.239,42	R\$ 220.000,00
	R\$ 31.362,00	R\$ 31.362,00	R\$ 385.960,44	R\$ 765.423,70	R\$ 1.194.616,57	R\$ 1.615.521,16	R\$ 1.797.760,58	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 2.200.000,00

Item 1.11.1 Equivalente a 10% do valor total do contrato, em medição final, após conclusão de todos os serviços, realização de testes e aceite do BBTs.

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
 CNPJ: 06.252.066/0001-55  
 Estrada dos Menezes, 850, Sala 1703, Colubandê  
 São Gonçalo - RJ - CEP: 24451-230

BRUNO RODRIGUES GENTIL  
 CREA/RJ 130.908/2008-20  
 BRUNO RODRIGUES GENTIL  
 CREA/RJ 130.908/2008-20  
 BRUNO RODRIGUES GENTIL  
 CREA/RJ 130.908/2008-20

ENGENHEIRO ELÉTRICISTA  
 ANTÔNIO LUIZ VIANNA

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 EDSON DOS SANTOS SILVA

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 EDSON DOS SANTOS SILVA

PLANILHA DE PREÇOS - BBTS - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
						RS	RS	RS	RS	RS
1			<b>ARQUITETURA</b>					115,065,28	42,436,27	157,501,54
1.1			<b>PAVIMENTO TERREO</b>							
1.1.1	SINAPI	96374	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO	M	26,41	RS	1,89	RS	49,91	RS
1.1.2	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL	M	12,65	RS	24,76	RS	313,21	RS
1.1.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	5,29	RS	2,45	RS	12,96	RS
1.1.4	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E PATELITE METÁLICA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1	RS	505,77	RS	60,46	RS
1.1.5	SINAPI	94570	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PORTA DE CORRER 2 FOLHAS	M	3,74	RS	308,02	RS	1.151,99	RS
1.1.6	SINAPI	94570	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PORTA DE CORRER 1 FOLHAS	M	13,35	RS	308,02	RS	4.112,07	RS
1.1.7	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M	8,94	RS	49,56	RS	2.910,15	RS
1.1.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE ACESSO LATERAL DO EDIFÍCIO	M	60	RS	0,88	RS	52,80	RS
1.1.9	MERCADO	97640	REFORÇO DE ESTRUTURA DE FERRO	UND	60	RS	129,08	RS	7.744,80	RS
1.1.10	MERCADO		TRATAMENTO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS VINÍLICAS	UND	50	RS	113,74	RS	3.094,50	RS
1.1.11	MERCADO		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ABRIGO DE NOBREAK E BATERIAS (ATENDIMENTO 2º PAVIMENTO)	M	4	RS	527,89	RS	163,47	RS
1.1.12	SINAPI	97656	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EXISTENTE ACESSO LATERAL DO EDIFÍCIO	UND	4	RS	65,11	RS	104,66	RS
1.1.13	SINAPI	92256	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	4	RS	65,15	RS	260,60	RS
1.1.14	SINAPI	94449	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO	M	60	RS	50,36	RS	3.021,60	RS
1.1.15	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400	RS	0,44	RS	176,00	RS
1.1.16	SINAPI	96110	INSTALAÇÃO DE FERRO EM FIBRA MINERAL	M	400	RS	45,16	RS	18.064,00	RS
1.1.17	MERCADO		KIT PAR DE ANEL DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO	UND	8	RS	58,09	RS	464,72	RS
1.1.18	MERCADO		KIT COM 8 PCS BRAILE PARA CORRIMÃO (4 INÍCIO E 4 FINAL ANDAR)	UND	2	RS	80,19	RS	160,38	RS
1.1.19	MERCADO		KIT 2 BARRAS DE APOIO PNE 60CM PARA PORTAS	UND	4	RS	89,49	RS	357,96	RS
1.2			<b>PAVIMENTO IPAVIMENTO</b>							
1.2.1	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO EMBORRADO TIPO "MOIEDA"	M	10,65	RS	3,91	RS	10,30	RS
1.2.2	SINAPI	101727	INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO	M	10,65	RS	163,54	RS	4,15	RS
1.2.3	SINAPI	101694	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA	M	11,09	RS	131,97	RS	10,67	RS
1.2.4	SINAPI	101739	PERFIL REDUTOR CHUMBEADO SOB PISO VINÍLICO	M	2,5	RS	17,91	RS	44,78	RS
1.2.5	SINAPI	96374	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO	M	2,5	RS	1,89	RS	4,73	RS
1.3			<b>2º PAVIMENTO</b>							
1.3.1	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO EMBORRADO TIPO "MOIEDA"	M	11,05	RS	3,91	RS	10,30	RS
1.3.2	SINAPI	101727	INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO	M	11,05	RS	163,54	RS	4,15	RS
1.3.3	SINAPI	101094	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA	M	61,65	RS	131,97	RS	8.135,95	RS
1.3.4	SINAPI	96374	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO	M	90	RS	3,91	RS	351,90	RS
1.3.5	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO COM REAPROVEITAMENTO	M	90	RS	10,30	RS	2.152,80	RS
1.3.6	SINAPI	101746	RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA DANIFICADO	M	57,96	RS	24,76	RS	1.435,09	RS
1.3.7	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL	M	14,55	RS	4,37	RS	10,31	RS
1.3.8	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO	M	127,48	RS	1,88	RS	239,66	RS
1.3.9	SINAPI	96374	REMOÇÃO DE BARRAÇÃO DE RECEPÇÃO	M	1	RS	936,07	RS	56,04	RS
1.3.10	SINAPI	93441	BANCADEA GRANITO CINZA 150 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIÃO FLEXÍVEL EM PVC ENGAITE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADEA, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1	RS	936,07	RS	56,04	RS
1.3.11	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	900	RS	0,44	RS	396,00	RS
1.3.12	SINAPI	96110	INSTALAÇÃO DE FERRO EM FIBRA MINERAL	M	900	RS	45,16	RS	40.644,00	RS
1.3.13	SINAPI	88488	PINTURA ACRILICA REFEITORIO GESTÃO BBTS	M	16,8	RS	9,91	RS	166,49	RS
2			<b>HIDROSSANITARIO</b>					480,80	747,52	1.228,32
2.1			<b>TUBOS</b>							
2.1.1	SINAPI	9837	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Serie Normal Ø75	m	6	RS	11,36	RS	68,16	RS
2.1.2	SINAPI	9838	Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR 5688, Linha Serie Normal Ø50	m	3	RS	7,87	RS	23,61	RS
2.2			<b>CONEXÕES E ACESSÓRIOS - ES</b>							
2.2.1	SINAPI	11714	Caixa Sifonada Gradiflex Montada com Grelha e Porta Grelha Quadradas Brancas 150x170x75mm, 5 Entradas, Esgoto	ps	2	RS	33,65	RS	67,30	RS
2.2.2	MERCADO		Cap. DN75mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR 5688	ps	2	RS	8,90	RS	17,80	RS
2.2.3	SINAPI	89732	Jedelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	2	RS	10,10	RS	5,04	RS
2.2.4	SINAPI	89739	Jedelho 45°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	2	RS	15,96	RS	34,38	RS
2.2.5	SINAPI	89731	Jedelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	1	RS	9,55	RS	4,03	RS
2.2.6	SINAPI	89731	Jedelho 90°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	2	RS	9,55	RS	19,10	RS
2.2.7	SINAPI	89795	Jedelho 45°, DN7575mm, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	2	RS	30,72	RS	61,44	RS
2.2.8	SINAPI	89626	Te 90° de Redução, DN75x50, de PVC Rígido Branco Serie Normal, conforme NBR 5688	ps	1	RS	28,18	RS	27,07	RS
2.3			<b>TUBOS AF</b>							
2.3.1	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø25, conforme NBR 5648	ps	1	RS	3,05	RS	0,18	RS
2.3.2	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø20, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.3	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø15, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.4	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø10, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.5	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø7,5, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.6	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø5, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.7	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø4, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.8	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø3, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.9	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø2,5, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.10	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø2, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.11	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø1,5, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.12	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø1, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.13	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,75, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.14	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,5, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.15	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,4, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.16	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,3, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.17	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,25, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.18	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,2, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.19	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,15, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.20	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,1, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.21	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,075, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.22	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,05, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.23	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,04, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.24	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,03, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.25	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,025, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.26	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,02, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.27	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,015, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.28	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,01, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.29	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0075, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.30	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,005, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.31	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,004, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.32	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,003, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.33	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0025, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.34	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,002, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.35	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0015, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.36	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,001, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.37	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,00075, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.38	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0005, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.39	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0004, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.40	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0003, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.41	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,00025, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.42	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0002, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.43	SINAPI	9867	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,00015, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS
2.3.44	SINAPI	9868	Tubo de PVC Rígido Soldavel marrom Ø0,0001, conforme NBR 5648	ps	10	RS	3,92	RS	39,20	RS



PLANILHA DE PREÇOS - BBTS - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
2.4			<b>BOMBA PARA DRENO</b>							
2.5	SINAPI	812	<b>CONEXÕES E ACESSÓRIOS AF</b>							
2.5.1			Bucha de Redução Curta, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	Pç	1	R\$ 2,06	R\$ 5,30	R\$ 2,06	R\$ 5,30	R\$ 7,36
2.5.2	SINAPI	89566	Jochlo 90º com Bucha de Laço, DN20x1/2", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	Pç	1	R\$ 14,69	R\$ 12,14	R\$ 14,69	R\$ 12,14	R\$ 26,74
2.5.3	SINAPI	89404	Jochlo 90º DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	Pç	1	R\$ 4,38	R\$ 4,31	R\$ 4,38	R\$ 4,31	R\$ 8,69
2.5.4	SINAPI	89408	Jochlo 90º DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	Pç	3	R\$ 5,30	R\$ 5,26	R\$ 15,90	R\$ 15,78	R\$ 31,68
2.5.5	SINAPI	89353	Registo de Gaveta com acbamentos, Água Fria, O3/4"	Pç	1	R\$ 34,16	R\$ 40,70	R\$ 34,16	R\$ 40,70	R\$ 74,86
2.5.6	SINAPI	89624	Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	Pç	1	R\$ 17,73	R\$ 17,46	R\$ 17,73	R\$ 17,46	R\$ 35,19
3			<b>ELETRICA</b>							
3.1			<b>TOMADAS</b>							
3.1.1	SINAPI	92000	Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A, montada em caixa 4x2" em PVC - Completa	Cj	21	R\$ 21,31	R\$ 20,57	R\$ 447,51	R\$ 431,97	R\$ 879,48
3.1.2	SINAPI	92008	Tomada dupla padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A, montada em caixa 4x2", em PVC - Completa	Cj	10	R\$ 34,08	R\$ 29,74	R\$ 340,80	R\$ 297,40	R\$ 638,20
3.1.3	SINAPI	92000	Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A - no teto.	Cj	8	R\$ 21,31	R\$ 20,57	R\$ 170,48	R\$ 164,56	R\$ 335,04
3.1.4	SINAPI	92008	Tomada dupla padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 10A, montada em condutite 4x2", instalado no móvel.	Cj	482	R\$ 34,08	R\$ 29,71	R\$ 16.426,56	R\$ 14.320,22	R\$ 30.746,78
3.1.5	SINAPI	92000	Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 10A, montada em condutite 4x2", instalado no móvel.	Cj	2	R\$ 21,31	R\$ 20,57	R\$ 42,62	R\$ 41,14	R\$ 83,76
3.1.6	SINAPI	92000	Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir no piso, capacidade de 10A, montada em caixa 4x2", em PVC - Completa	Cj	7	R\$ 21,31	R\$ 20,57	R\$ 149,17	R\$ 143,99	R\$ 293,16
3.1.7	SINAPI	92000	Ponto de força - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 20A, montada em condutite em alumínio - Completa	Cj	3	R\$ 21,31	R\$ 20,57	R\$ 63,93	R\$ 61,71	R\$ 125,64
3.2			<b>INTERRUPTORES</b>							
3.2.1	SINAPI	91953	Interruptor simples de uma seção de embutir, montado em caixa 4"x2" em PVC - Completo	Cj	3	R\$ 20,21	R\$ 19,68	R\$ 60,63	R\$ 59,04	R\$ 119,67
3.2.2	SINAPI	91956	Interruptor simples de uma seção de sobrepor, montado em condutite 4"x2" em PVC - Completo	Cj	9	R\$ 30,76	R\$ 35,62	R\$ 276,84	R\$ 320,58	R\$ 597,42
3.2.3	SINAPI	91953	Interruptor paralelo de uma tecla de embutir, montado em caixa 4"x2", em PVC - Completo	Cj	12	R\$ 20,21	R\$ 19,68	R\$ 242,52	R\$ 236,16	R\$ 478,68
3.2.4	SINAPI	39395	Sensor de presença no teto.	Cj	0	R\$ 37,89	R\$ 31,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3			<b>LUMINARIAS</b>							
3.1.1	SINAPI	97586	Luminária para quatro lâmpadas LED de 26W	Cj	182	R\$ 114,83	R\$ 106,86	R\$ 20.899,06	R\$ 19.448,52	R\$ 40.347,58
3.1.2	SINAPI	97586	Luminária para duas lâmpadas LED de 32W	Cj	3	R\$ 114,83	R\$ 344,49	R\$ 320,58	R\$ 320,58	R\$ 665,07
3.1.3	SINAPI	97586	Luminária para lâmpada LED de 40W	Cj	9	R\$ 114,83	R\$ 106,86	R\$ 1.033,47	R\$ 961,74	R\$ 1.995,21
3.4			<b>CAIXAS</b>							
3.4.1	SINAPI	2556	Caixa plástica dimensões 4x2"	Pç	27	R\$ 1,74	R\$ 6,94	R\$ 46,98	R\$ 187,38	R\$ 234,36
3.4.2	SINAPI	1873	Caixa plástica dimensões 4x4"	Pç	3	R\$ 3,17	R\$ 9,51	R\$ 9,51	R\$ 28,84	R\$ 38,35
3.4.3	SINAPI	91937	Caixa Opcional	Pç	185	R\$ 8,72	R\$ 7,21	R\$ 1.613,20	R\$ 1.344,95	R\$ 2.958,15
3.4.4	SINAPI	91937	Caixa de passagem em pvc, 20X20X12cm	Pç	2	R\$ 8,72	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 34,88	R\$ 52,32
3.5			<b>CONDUTILES</b>							
3.5	SINAPI	39345	Condutite em Alumínio Fundido - Múltiplo - O 1"	Pç	580	R\$ 12,29	R\$ 17,04	R\$ 7.128,20	R\$ 9.883,20	R\$ 17.011,40
3.6			<b>CABO DE COBRE COM ISOLACAO TIPO PVC 750V, NÃO HALOGENADO</b>							
3.6.1	SINAPI	91926	Condutor de cobre 2,5mm² com isolamento de 750V - Flexível, na cor cinza para retorno, Não halogenado e que não propague a chama.	m	3250	R\$ 3,69	R\$ 8,59	R\$ 11.992,50	R\$ 27.917,50	R\$ 39.910,00
3.6.2	SINAPI	91926	Condutor de cobre 2,5mm² com isolamento de 750V - Flexível, na cor preto para fase, Não halogenado e que não propague a chama.	m	8199	R\$ 3,69	R\$ 8,59	R\$ 30.254,31	R\$ 70.429,41	R\$ 100.683,72
3.6.3	SINAPI	91926	Condutor de cobre 2,5mm² com isolamento de 750V - Flexível, na cor azul claro para neutro, Não halogenado e que não propague a chama.	m	5449	R\$ 3,69	R\$ 8,59	R\$ 20.106,81	R\$ 46.806,91	R\$ 66.913,72
3.6.4	SINAPI	91926	Condutor de cobre 2,5mm² com isolamento de 750V - Flexível, na cor verde para terra, Não halogenado e que não propague a chama.	m	4675	R\$ 3,69	R\$ 8,59	R\$ 17.250,75	R\$ 40.158,25	R\$ 57.409,00
3.7			<b>ELETRODUTO</b>							
3.7.1	SINAPI	2685	Eletroduto em PVC rígido O1" roscável	Bar	782	R\$ 5,08	R\$ 0,08	R\$ 3.972,56	R\$ 62,56	R\$ 4.035,12
3.7.2	SINAPI	392	Braçadeira econômica tipo D, em ferro galvanizado, para eletroduto O1".	Pç	2346	R\$ 1,03	R\$ 0,69	R\$ 2.416,38	R\$ 1.618,74	R\$ 4.035,12
3.7.3	SINAPI	1892	Luva para eletroduto em PVC rígido, de O1"	Pç	1564	R\$ 1,11	R\$ 3,11	R\$ 1.736,04	R\$ 4.864,04	R\$ 6.600,08
3.7.4	SINAPI	91917	Curva para eletroduto em PVC rígido 90 graus, de O1"	Pç	938	R\$ 14,01	R\$ 4,16	R\$ 13.146,98	R\$ 3.903,74	R\$ 17.050,73
3.8			<b>ELETRICALHAS</b>							
3.8.1	SINAPI	40784	Eletrocalha Galvanizada, Perfurada, Tipo "C", Com Abas E Com Tampa 100x50x3000mm	Bar	69	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 7.165,65	R\$ 358,11	R\$ 7.523,76
3.8.2	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Saldia horizontal para eletroduto em eletrocalha, dimensões: O1"	Pç	112	R\$ 8,91	R\$ 997,92	R\$ 15,98	R\$ 1.789,76	R\$ 2.787,68
3.8.3	SINAPI	39029	Curva Horizontal para eletrocalha 100x50mm	Pç	2	R\$ 41,82	R\$ 29,58	R\$ 84,82	R\$ 29,58	R\$ 71,40
3.8.4	SINAPI	39029	Curva Vertical para eletrocalha 100x50mm	Pç	3	R\$ 20,91	R\$ 62,73	R\$ 62,73	R\$ 44,37	R\$ 107,10
3.8.5	SINAPI	39029	Tê Horizontal para eletrocalha 100x50mm	Pç	3	R\$ 20,91	R\$ 62,73	R\$ 62,73	R\$ 44,37	R\$ 107,10
3.8.6	SINAPI	39029	Suprte vertical, em chapa de aço carbono galvanizado e furo para tirante rosca total de 3/8"	Pç	276	R\$ 20,91	R\$ 5771,16	R\$ 5771,16	R\$ 4.082,04	R\$ 9.853,20
3.8.7	SINAPI	4777	Cantoneira tipo Zz, em chapa de aço carbono galvanizado e furo para tirante rosca total de 3/8"	Pç	276	R\$ 9,13	R\$ 13,06	R\$ 2.519,88	R\$ 3.604,56	R\$ 6.124,44
3.8.8	SINAPI	11962	Porca sextavada, em alumínio, dimensões 3/8"	Pç	3312	R\$ 1,61	R\$ 14,79	R\$ 5.332,32	R\$ 48.984,48	R\$ 54.316,80
3.8.9	SINAPI	11963	Atravala lisa, em alumínio, dimensões 3/8"	Pç	552	R\$ 1,61	R\$ 888,72	R\$ 888,72	R\$ 14,79	R\$ 9.052,80
3.8.10	SINAPI	11964	Atravala de pressão, em alumínio, dimensões 3/8"	Pç	1104	R\$ 1,61	R\$ 14,79	R\$ 1.777,44	R\$ 16.328,16	R\$ 18.105,60
3.8.11	SINAPI	11965	Tirante rosca total, em ferro galvanizado eletrolítico, dimensões 3/8"	Pç	276	R\$ 1,61	R\$ 3,90	R\$ 444,36	R\$ 1.076,40	R\$ 1.520,76

PLANILHA DE PREÇOS - BBTS - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
3.8.12	SINAPI	11965	Chumbador tipo CBA	PC	552	R\$ 1,61	R\$ 17,68	R\$ 888,72	R\$ 9.759,36	R\$ 10.648,08
3.9	MERCADO		COLUNA							
3.9.1	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Estrutura tubular em alumínio estrudado, com quatro sessões, comprimento 3m, modelo coluna plus standard, fabricante Dutotec	PC	97	R\$ 57,54	R\$ 189,31	R\$ 5.581,38	R\$ 18.363,07	R\$ 23.944,45
3.10	SINAPI	34653	ODEB-1 TERREO	PC	30	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 238,80	R\$ 639,00	R\$ 877,80
3.10.2	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Alimentador - Condutor temperatura de 90°C, cor preta, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #6,0mm²	m	550	R\$ 7,22	R\$ 20,36	R\$ 3.971,00	R\$ 11.198,00	R\$ 15.169,00
3.11	SINAPI	34653	ODEB-1	PC	6	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 47,76	R\$ 127,80	R\$ 175,56
3.11.2	SINAPI	34616	Disjuntor Bipolar de 16A	PC	6	R\$ 45,67	R\$ 27,40	R\$ 274,02	R\$ 127,80	R\$ 401,82
3.11.3	SINAPI	91935	Alimentador - Condutor temperatura de 90°C, cor preta, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #6,0mm²	m	500	R\$ 7,22	R\$ 40,09	R\$ 3.610,00	R\$ 20.045,00	R\$ 23.655,00
3.12	SINAPI	34616	ODEB-6 FPAV	PC	8	R\$ 45,67	R\$ 21,30	R\$ 365,36	R\$ 170,40	R\$ 535,76
3.13	SINAPI	34653	ODEB-1	PC	1	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 29,26
3.14	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Disjuntor Monopolar de 20A	PC	3	R\$ 576,85	R\$ 315,09	R\$ 1.730,55	R\$ 945,27	R\$ 2.675,82
3.14.2	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamentos de Fase 250A	PC	1	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 272,08
3.14.3	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamento de Neutro	PC	1	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 272,08
3.14.4	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamento de Terra	PC	1	R\$ 617,03	R\$ 203,67	R\$ 617,03	R\$ 203,67	R\$ 820,70
3.14.5	SINAPI	34653	Barraamento de Esqualização	PC	62	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 493,52	R\$ 1.320,60	R\$ 1.814,12
3.14.6	SINAPI	2377	Disjuntor Monopolar de 20A	PC	1	R\$ 485,99	R\$ 315,09	R\$ 485,99	R\$ 315,09	R\$ 801,08
3.14.7	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Disjuntor Tripolar de 200A	PC	4	R\$ 82,11	R\$ 212,80	R\$ 328,44	R\$ 851,20	R\$ 1.179,64
3.15	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS	PC	3	R\$ 576,85	R\$ 315,09	R\$ 1.730,55	R\$ 945,27	R\$ 2.675,82
3.15.2	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamentos de Fase 150A	PC	1	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 272,08
3.15.3	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamento de Neutro	PC	1	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 68,41	R\$ 203,67	R\$ 272,08
3.15.4	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Barraamento de Terra	PC	1	R\$ 617,03	R\$ 203,67	R\$ 617,03	R\$ 203,67	R\$ 820,70
3.15.5	SINAPI	34616	Disjuntor Monopolar de 20A	PC	8	R\$ 7,96	R\$ 21,30	R\$ 63,68	R\$ 170,40	R\$ 234,08
3.15.6	SINAPI	2391	Disjuntor Bipolar de 20A	PC	12	R\$ 45,67	R\$ 21,30	R\$ 548,04	R\$ 255,60	R\$ 803,64
3.15.7	SINAPI	34616	Disjuntor Tripolar de 100A	PC	1	R\$ 305,25	R\$ 315,09	R\$ 305,25	R\$ 315,09	R\$ 620,34
3.15.8	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS	PC	4	R\$ 82,11	R\$ 212,80	R\$ 328,44	R\$ 851,20	R\$ 1.179,64
3.16			CONDUTORES EPR 0,6/1kV							
3.17	SINAPI	91935	Condutor temperatura de 90°C, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #16mm²	m	40	R\$ 22,28	R\$ 40,09	R\$ 891,20	R\$ 1.603,60	R\$ 2.494,80
3.18	SINAPI	92984	Condutor temperatura de 90°C, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #25mm²	m	160	R\$ 25,43	R\$ 40,08	R\$ 4.068,80	R\$ 6.412,80	R\$ 10.481,60
3.19	SINAPI	92986	Condutor temperatura de 90°C, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #35mm²	m	40	R\$ 34,42	R\$ 40,09	R\$ 1.376,80	R\$ 1.603,60	R\$ 2.980,40
3.20	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Condutor temperatura de 90°C, antichama, isolamento EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola #70mm²	m	160	R\$ 78,85	R\$ 69,10	R\$ 12.616,00	R\$ 11.056,00	R\$ 23.672,00
3.21	MERCADO	VALOR DE MERCADO	NOBREAK 100kVA	UND	1	R\$ 132.428,50	R\$ 31.052,20	R\$ 132.428,50	R\$ 31.052,20	R\$ 163.480,70
4			CABAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 151.922,49	R\$ 123.853,49	R\$ 275.775,98
4.1	SINAPI	39599	Cabo UTP categoria 6 - 04 Pares	m	13080	R\$ 1,87	R\$ 0,82	R\$ 24.459,60	R\$ 10.725,60	R\$ 35.185,20
	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Panel Cord cat 6 150m	m	1438	R\$ 6,39	R\$ 1,10	R\$ 9.316,62	R\$ 1.603,80	R\$ 10.920,42
	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Cabo optik para transmissão e recepção de sinais	m	50	R\$ 122,38	R\$ 123,30	R\$ 6.119,00	R\$ 6.165,00	R\$ 12.284,00
4.2	SINAPI	2685	Eletroduto em PVC rígido de ø 1" rosável anti-chama em barra de três metros	PC	590	R\$ 5,08	R\$ 0,82	R\$ 2.996,23	R\$ 484,13	R\$ 3.480,36
	SINAPI	1892	Linha para eletroduto em pvc de ø1" rosável	PC	738	R\$ 7,02	R\$ 17,04	R\$ 5.180,76	R\$ 12.575,52	R\$ 17.756,28
	SINAPI	91917	Curva para eletroduto em pvc de ø1" rosável	PC	246	R\$ 7,02	R\$ 17,04	R\$ 1.726,92	R\$ 4.191,84	R\$ 5.918,76
	MERCADO	VALOR DE MERCADO	Bragadeira para fixação ø1"	PC	1476	R\$ 2,74	R\$ 7,92	R\$ 4.044,24	R\$ 11.689,92	R\$ 15.734,16
4.3	SINAPI	2581	Condutale em alumínio, tipo T, de ø1"	PC	7	R\$ 16,30	R\$ 17,04	R\$ 114,10	R\$ 119,28	R\$ 233,38
4.4	SINAPI	40784	ELETROCALHA	m	64	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 6.646,40	R\$ 332,16	R\$ 6.978,56
	SINAPI	40785	150x100mm	m	29	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 3.011,65	R\$ 150,51	R\$ 3.162,16
	SINAPI	40786	200x100mm	m	7	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 726,95	R\$ 36,33	R\$ 763,28
	SINAPI	40787	300x100mm	m	8	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 830,80	R\$ 41,52	R\$ 872,32
	SINAPI	40788	400x100mm	m	10	R\$ 103,85	R\$ 5,19	R\$ 1.038,50	R\$ 41,82	R\$ 1.080,32
	SINAPI	39029	150x100mm	PC	2	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 41,82	R\$ 29,58	R\$ 71,40
	SINAPI	39029	150x100mm	PC	4	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 83,64	R\$ 59,16	R\$ 142,80
	SINAPI	39029	200x100mm	m	1	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 35,70
	SINAPI	39029	200x100mm	m	1	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 35,70
	SINAPI	39029	150x100mm	PC	1	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 35,70
	SINAPI	39029	200x100mm	PC	1	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 35,70

PLANILHA DE PREÇOS - BBTS - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
4.5	SINAPI	39029	400x100mm	m	4	R\$ 90,33	R\$ 49,93	R\$ 361,32	R\$ 199,72	R\$ 561,04
	SINAPI	39029	150x100mm	PS	1	R\$ 20,91	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 14,79	R\$ 35,70
	SINAPI	39029	200x100mm	PS	1	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 35,70
	SINAPI	39029	300x100mm	PS	2	R\$ 20,91	R\$ 41,82	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 71,40
	SINAPI	39029	400x100mm	m	4	R\$ 20,91	R\$ 14,79	R\$ 83,64	R\$ 59,16	R\$ 142,80
	MERCADO		Redução para eletrodinha de 1" 150x100mm para 1" 100x100mm	PS	9	R\$ 106,86	R\$ 45,39	R\$ 961,74	R\$ 408,51	R\$ 1.370,25
	MERCADO		Redução para eletrodinha de 1" 200x100mm para 1" 100x100mm	PS	2	R\$ 122,38	R\$ 45,39	R\$ 244,76	R\$ 90,78	R\$ 335,54
	MERCADO		Redução para eletrodinha de 1" 300x100mm para 1" 150x100mm	PS	4	R\$ 181,75	R\$ 45,39	R\$ 727,00	R\$ 181,56	R\$ 908,56
	MERCADO		Redução para eletrodinha de 1" 400x100mm para 1" 150x100mm	PS	3	R\$ 153,63	R\$ 45,39	R\$ 460,29	R\$ 136,17	R\$ 596,46
	MERCADO		Redução para eletrodinha de 1" 400x100mm para 1" 300x100mm	PS	2	R\$ 181,75	R\$ 90,78	R\$ 363,50	R\$ 320,16	R\$ 683,66
4.6	SINAPI	354	Fixação para eletrodinha tipo onega	PS	354	R\$ 11,40	R\$ 9,04	R\$ 4.035,60	R\$ 3.200,16	R\$ 7.235,76
	SINAPI	4777	Vergetalho com rosca total 1/4" - 1/2" - 1/0"	PS	354	R\$ 17,35	R\$ 21,01	R\$ 6.141,90	R\$ 4.715,28	R\$ 13.579,44
	SINAPI	11964	Contanetra tipo ZZ para vergetalho	PS	708	R\$ 1,61	R\$ 13,32	R\$ 1.139,88	R\$ 12,517,44	R\$ 13.657,32
	SINAPI		Chumbador URX 3/8"	PS	322	R\$ 9,52	R\$ 6,48	R\$ 3.065,44	R\$ 2.086,56	R\$ 5.152,00
	MERCADO		<b>TOMADAS</b>							
	MERCADO		Espelho para tomada simples RJ-45 em conuliete alumínio montado em móvel	PS	464	R\$ 41,10	R\$ 17,04	R\$ 19.070,40	R\$ 7.906,56	R\$ 26.976,96
	MERCADO		Espelho para tomada simples RJ-45 em conuliete alumínio	PS	8	R\$ 41,10	R\$ 17,04	R\$ 328,80	R\$ 136,32	R\$ 465,12
	SINAPI	38083	Espelho para tomada simples RJ-45 em caixa 4x2" instalado na parede	PS	7	R\$ 25,72	R\$ 17,04	R\$ 180,04	R\$ 119,28	R\$ 299,32
	SINAPI	38084	Espelho para tomada simples RJ-45 em caixa 4x2" instalado no piso	PS	7	R\$ 25,72	R\$ 17,04	R\$ 180,04	R\$ 119,28	R\$ 299,32
	MERCADO		Conector RJ-45	PS	486	R\$ 1,83	R\$ 17,04	R\$ 889,38	R\$ 8.281,44	R\$ 9.170,82
4.7	SINAPI	2556	Caixa plástica dimensões 4x2"	PS	10	R\$ 1,74	R\$ 17,04	R\$ 17,40	R\$ 170,40	R\$ 187,80
	SINAPI	1873	Caixa plástica dimensões 4x4"	PS	3	R\$ 3,17	R\$ 17,04	R\$ 9,51	R\$ 51,12	R\$ 60,63
	MERCADO		<b>RACKS</b>							
	MERCADO		Rack 19" - 44U	PS	4	R\$ 2.800,09	R\$ 821,51	R\$ 11.200,36	R\$ 3.286,04	R\$ 14.486,40
	SINAPI	39596	<b>DISPOSITIVOS DO RACK</b>	PS	16	R\$ 639,22	R\$ 218,05	R\$ 10.227,52	R\$ 3.488,80	R\$ 13.716,32
	MERCADO		Separador	PS	34	R\$ 18,37	R\$ 19,71	R\$ 621,18	R\$ 670,14	R\$ 1.291,32
	MERCADO		Organizador (Caixas de cabos fechadas)	PS	25	R\$ 92,81	R\$ 45,44	R\$ 2.320,25	R\$ 1.136,00	R\$ 3.456,25
	MERCADO		Região com 8 tomadas	PS	2	R\$ 99,06	R\$ 82,20	R\$ 198,12	R\$ 164,40	R\$ 362,52
	MERCADO		<b>COLUNA</b>							
	MERCADO		Estrutura tubular em alumínio estrudado, com quatro seções, comprimento 3m, modelo coluna plus standard, fabricante Dutotex	PS	61	R\$ 57,54	R\$ 189,35	R\$ 3.509,94	R\$ 11.550,35	R\$ 15.060,29
4.8	MERCADO		<b>CAMERAS</b>							
	MERCADO		Camera para uso interno	PS	48	R\$ 154,35	R\$ 95,90	R\$ 7.408,80	R\$ 4.603,20	R\$ 12.012,00
	MERCADO		Servcon SMR8048 para câmeras IP - Network Video Recorder, com 8 bandejas para HDs para vídeos de alta qualidade (megapixel) de 48 canais de vídeo por períodos de retenção de 30 dias ou mais.	PS	1	R\$ 8.436,15	R\$ 2.171,83	R\$ 8.436,15	R\$ 2.171,83	R\$ 10.607,98
	MERCADO		<b>AR CONDICIONADO</b>							
	MERCADO		<b>LINHA DE COBRE</b>							
	MERCADO		União para tubo de cobre Ø 1,18"	m	130	R\$ 71,24	R\$ -	R\$ 9.261,20	R\$ -	R\$ 9.261,20
	MERCADO		Tubo de cobre Ø 1,18"	m	40	R\$ 36,71	R\$ 0,76	R\$ 1.468,40	R\$ 30,40	R\$ 1.498,80
	MERCADO		Tubo de cobre Ø 1,4"	m	40	R\$ 17,58	R\$ 0,36	R\$ 703,20	R\$ 14,40	R\$ 717,60
	MERCADO		Tubo de cobre Ø 3/8"	m	130	R\$ 27,05	R\$ 0,36	R\$ 3.516,30	R\$ 72,80	R\$ 3.589,10
	MERCADO		Tubo de cobre Ø 5/8"	m	20	R\$ 45,65	R\$ 0,94	R\$ 913,00	R\$ 18,80	R\$ 931,80
4.9	MERCADO		<b>ESPUMA E FITA PARA TUBO DE COBRE</b>							
	MERCADO		Espuma para tubo de cobre Ø 1,18"	m	130	R\$ 25,68	R\$ 5,11	R\$ 3.338,40	R\$ 664,30	R\$ 4.002,70
	MERCADO		Espuma para tubo de cobre Ø 1,2"	m	40	R\$ 9,06	R\$ 5,11	R\$ 362,40	R\$ 204,40	R\$ 566,80
	MERCADO		Espuma para tubo de cobre Ø 1,4"	m	40	R\$ 12,52	R\$ 5,11	R\$ 500,80	R\$ 204,40	R\$ 705,20
	MERCADO		Espuma para tubo de cobre Ø 3/8"	m	130	R\$ 9,12	R\$ 5,11	R\$ 1.185,60	R\$ 664,30	R\$ 1.849,90
	MERCADO		Espuma para tubo de cobre Ø 5/8"	m	20	R\$ 22,74	R\$ 5,11	R\$ 454,80	R\$ 102,20	R\$ 557,00
	MERCADO		<b>CONEXÕES</b>							
	MERCADO		União para tubo de cobre Ø 1,18"	PS	13	R\$ 34,03	R\$ 4,16	R\$ 442,39	R\$ 54,08	R\$ 496,47
	MERCADO		União para tubo de cobre Ø 1,2"	PS	5	R\$ 14,77	R\$ 4,16	R\$ 73,85	R\$ 20,80	R\$ 94,65
	MERCADO		União para tubo de cobre Ø 1,4"	PS	5	R\$ 18,17	R\$ 4,16	R\$ 90,85	R\$ 20,80	R\$ 111,65
MERCADO		União para tubo de cobre Ø 3/8"	PS	13	R\$ 13,06	R\$ 4,16	R\$ 169,78	R\$ 54,08	R\$ 223,86	
MERCADO		União para tubo de cobre Ø 5/8"	PS	3	R\$ 22,94	R\$ 4,16	R\$ 68,82	R\$ 12,48	R\$ 81,30	
4.10	MERCADO		<b>SPLITS</b>							
	MERCADO		Split Inwall 9.000 BTU's	PS	3	R\$ 1.551,70	R\$ 1.095,96	R\$ 4.655,10	R\$ 3.287,88	R\$ 7.942,98
	MERCADO		Split Inwall 22.000 BTU's	PS	1	R\$ 3.084,59	R\$ 1.369,95	R\$ 3.084,59	R\$ 1.369,95	R\$ 4.454,54
	MERCADO		Split Inwall 30.000 BTU's	PS	2	R\$ 4.255,66	R\$ 1.552,61	R\$ 8.510,12	R\$ 3.105,22	R\$ 11.615,34
	MERCADO		Split piso, iso 60.000 BTU's	PS	15	R\$ 12.146,89	R\$ 2.374,58	R\$ 182.203,35	R\$ 35.618,70	R\$ 217.822,05
	MERCADO		<b>BOMBA PARA DRENO</b>							
	MERCADO		<b>ACESSÓRIOS E PARAFUSOS</b>							
	MERCADO		Supporte 500mm para evaporadora 60.000 BTU's	UNID	15	R\$ 128,52	R\$ 181,47	R\$ 1.927,80	R\$ 2.722,05	R\$ 4.649,85
	MERCADO		Kit de instalação 4 parafusos, 4 porcas, 4 arruelas e 4 calços de borracha convex	UNID	15	R\$ 11,46	R\$ 31,50	R\$ 171,90	R\$ 2,10	R\$ 203,40
	MERCADO		Remoção de máquinas existente	UNID	10	R\$ -	R\$ 436,56	R\$ -	R\$ 4.365,60	R\$ 4.365,60
4.11	MERCADO		<b>CORTINA DE AR</b>							
	MERCADO		Cortina de ar 1,20m	UNID	4	R\$ 821,06	R\$ 325,13	R\$ 3.284,24	R\$ 1.301,52	R\$ 4.584,76
	MERCADO		Cortina de ar 1,60m (1º pavimento)	UNID	6	R\$ 1.238,43	R\$ 325,13	R\$ 7.430,58	R\$ 1.950,78	R\$ 9.381,36

PLANILHA DE PREÇOS - BBTs - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	
5.8	MERCADO		<b>SISTEMA DE RENOVACÃO DE AR</b>								
			Exaustor modelo Venotek 280	UND	1	R\$ 287,69	R\$ 142,47	R\$ 287,69	R\$ 142,47	R\$ 430,16	
			Ventilador, modelo maxx 100, vazão 248m³/h	UND	3	R\$ 516,93	R\$ 1.249,38	R\$ 1.550,79	R\$ 1.249,38	R\$ 2.800,17	
			BTT 160 - Vazão 2000/Pressão Estática 60	UND	1	R\$ 719,68	R\$ 142,47	R\$ 719,68	R\$ 142,47	R\$ 862,15	
			Duto em chapão 40x300mm	UND	22	R\$ 110,82	R\$ 2.438,04	R\$ 1.525,2	R\$ 3.353,44	R\$ 5.793,48	
			Duto em chapão 30x200mm	UND	25	R\$ 89,81	R\$ 33,28	R\$ 1.745,25	R\$ 832,00	R\$ 2.577,25	
			Duto em chapão 25x300mm	UND	32	R\$ 72,85	R\$ 2.331,20	R\$ 2.331,20	R\$ 1.064,96	R\$ 3.396,16	
			Curva em chapão 40x300mm	UND	2	R\$ 74,18	R\$ 33,28	R\$ 148,36	R\$ 66,56	R\$ 214,92	
			Redução em chapão de 40x300 para 30x200mm	UND	2	R\$ 110,82	R\$ 152,52	R\$ 221,64	R\$ 305,04	R\$ 526,68	
			Redução em chapão de 40x300 para 25x300mm	UND	2	R\$ 69,81	R\$ 33,28	R\$ 139,62	R\$ 66,56	R\$ 206,18	
			Disibor retangular, modelo adq401, dimensões 87x2564mm	UND	12	R\$ 517,57	R\$ 6.210,84	R\$ 390,36	R\$ 390,36	R\$ 6.610,20	
	6	MERCADO		Veneziã auto fechante, para diâto 64	UND	3	R\$ 272,54	R\$ 74,18	R\$ 272,54	R\$ 99,84	R\$ 372,38
			Porta filtro, modelo: fibox ca, com filtro 15 x encaixe para diâto de 64	UND	3	R\$ 80,16	R\$ 33,28	R\$ 240,48	R\$ 99,84	R\$ 340,32	
			Disibor aspiral, dimensões: 64	UND	6	R\$ 517,57	R\$ 83,31	R\$ 3.105,42	R\$ 499,86	R\$ 3.605,28	
			<b>COMBATE CONTRA INCENDIO</b>					R\$ 52.200,39	R\$ 19.200,76	R\$ 71.401,15	
			<b>EXTINTORES</b>								
			EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP	UND	24	R\$ 159,78	R\$ 3.763,72	R\$ 3.834,72	R\$ 3.763,92	R\$ 7.598,64	
6.1	SINAPI	10886	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO2	UND	44	R\$ 547,84	R\$ 24.104,96	R\$ 24.104,96	R\$ 2.183,28	R\$ 26.288,24	
	SINAPI	10890	EXTINTOR DE FO ABC	UND	2	R\$ 252,85	R\$ 49,62	R\$ 505,70	R\$ 99,24	R\$ 604,94	
	MERCADO		PLACA (Nº 23 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXTINTOR DIMENSÕES 224X224CM	UND	70	R\$ 15,43	R\$ 49,62	R\$ 1.080,10	R\$ 3.473,40	R\$ 4.553,50	
6.2	MERCADO		<b>SINALIZAÇÃO</b>								
			PLACA (Nº 1 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO FUMAR" DIMENSÕES 252CM	UND	2	R\$ 15,50	R\$ 22,32	R\$ 31,00	R\$ 44,64	R\$ 75,64	
			PLACA (Nº 4 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO" DIMENSÕES 252CM	UND	3	R\$ 11,42	R\$ 22,32	R\$ 34,26	R\$ 66,96	R\$ 101,22	
			PLACA (Nº 9 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" DIMENSÕES 340CM	UND	18	R\$ 37,09	R\$ 22,32	R\$ 667,62	R\$ 401,76	R\$ 1.069,38	
			PLACA (Nº 13 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO A DIREITO DIMENSÕES 316X158CM	UND	22	R\$ 225,58	R\$ 22,32	R\$ 4.962,76	R\$ 491,04	R\$ 5.453,80	
			PLACA (Nº 13 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO A ESQUERDA DIMENSÕES 316X158CM	UND	24	R\$ 225,58	R\$ 22,32	R\$ 5.413,92	R\$ 535,68	R\$ 5.949,60	
			PLACA (Nº 14 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENÇA DIMENSÕES 316X158CM	UND	8	R\$ 13,61	R\$ 22,32	R\$ 108,88	R\$ 178,56	R\$ 287,44	
			PLACA (Nº 16 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA DIMENSÕES 16X158CM	UND	5	R\$ 245,53	R\$ 22,32	R\$ 1.227,65	R\$ 111,60	R\$ 1.339,25	
			PLACA (Nº 17 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGENÇA 316X158CM	UND	14	R\$ 13,61	R\$ 22,32	R\$ 190,54	R\$ 312,48	R\$ 503,02	
			PLACA (Nº 19 ref NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PAVIMENTO HIDRANTE	UND	7	R\$ 18,91	R\$ 22,32	R\$ 132,37	R\$ 156,24	R\$ 288,61	
	6.3	MERCADO		<b>ALARME</b>							
				TUBO DE AÇO CARBONO 065MM (M)	UND	9	R\$ 708,72	R\$ 233,90	R\$ 6.378,48	R\$ 2.285,10	R\$ 8.663,58
			JOELHO DE AÇO CARBONO 065MM	UND	3	R\$ 47,49	R\$ 242,94	R\$ 142,47	R\$ 728,92	R\$ 871,29	
			LULA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO 065MM	UND	2	R\$ 34,00	R\$ 242,94	R\$ 68,00	R\$ 485,88	R\$ 553,88	
6.4	SINAPI	2673	ELETRODUTO 01/2" DM	UND	9	R\$ 2,61	R\$ 0,04	R\$ 23,49	R\$ 0,36	R\$ 23,85	
	SINAPI	1870	CURVA PARA ELETRODUTO 01/2"	UND	2	R\$ 1,83	R\$ 5,11	R\$ 3,66	R\$ 10,22	R\$ 13,88	
	SINAPI	1901	LULA PARA ELETRODUTO 01/2"	UND	2	R\$ 0,54	R\$ 5,11	R\$ 1,08	R\$ 10,22	R\$ 11,30	
6.5	SINAPI	3874	BLOCO AUTÔNOMO DE ACLARAMENTO	UND	151	R\$ 19,01	R\$ 22,32	R\$ 2.870,51	R\$ 3.370,32	R\$ 6.240,83	
	SINAPI	3874	BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO	UND	22	R\$ 19,01	R\$ 22,32	R\$ 418,22	R\$ 491,04	R\$ 909,26	
7.1	MERCADO		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
			MESTRE DE OBRAS	h	792	R\$ -	R\$ 24,49	R\$ -	R\$ 19.396,08	R\$ 19.396,08	
			ENGENHEIRO	h	0	R\$ -	R\$ 77,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			CONTAINER	MESES	6	R\$ 1.552,61	R\$ 410,99	R\$ 9.315,66	R\$ 2.465,94	R\$ 11.781,60	
			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
			SERVIÇOS INICIAIS	VB	1	R\$ -	R\$ 7.409,75	R\$ -	R\$ 7.409,75	R\$ 7.409,75	
			PROJETO EXECUTIVO E ASBUJL	VB	1	R\$ -	R\$ 11.875,79	R\$ -	R\$ 11.875,79	R\$ 11.875,79	
			APROVAÇÃO DO PROJETO NO CEMERJ	VB	1	R\$ -	R\$ 5.388,47	R\$ -	R\$ 5.388,47	R\$ 5.388,47	
			<b>DIVERSOS</b>								
			MOVIMENTAÇÃO DE MOVÉIS	VB	1	R\$ -	R\$ 7.621,64	R\$ -	R\$ 7.621,64	R\$ 7.621,64	
			DESCARTE E LIMPEZA DE OBRA	VB	1	R\$ -	R\$ 10.332,31	R\$ -	R\$ 10.332,31	R\$ 10.332,31	
	9.1	MERCADO		LIMPEZA DE CISTERNA D'ÁGUA 28.000L	VB	2	R\$ -	R\$ 4.553,54	R\$ -	R\$ 9.111,08	R\$ 9.111,08
			IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA 28.000L	MF	370	R\$ 68,04	R\$ 62,01	R\$ 25.174,80	R\$ 22.943,70	R\$ 48.118,50	
			TOLDOS E COBERTURA	VB	1	R\$ -	R\$ 14.247,48	R\$ -	R\$ 14.247,48	R\$ 14.247,48	
			CAMINHÃO PIPA PARA AS MANOBRAS E REABASTECIMENTO DAS CAIXAS E CISTERNA	VB	1	R\$ -	R\$ 7.854,38	R\$ -	R\$ 7.854,38	R\$ 7.854,38	
			SISTEMA DE CATRACAS E PORTÃO PNE	VB	1	R\$ -	R\$ 16.987,38	R\$ -	R\$ 16.987,38	R\$ 16.987,38	

PLANILHA DE PREÇOS - BBTS - Estrada dos Bandeirantes 7966 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
	MERCADO		LOCAÇÃO DE GERADOR PARA MANOBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE NO BREAK	VB	1	R\$ -	R\$ 4.373,79	R\$ -	R\$ 4.373,79	R\$ 4.373,79
	MERCADO		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTROLADORAS DE PORTA (5) GESTÃO BB, SALAS ONLINE 3 E 4	VB	3	R\$ 1.441,19	R\$ 599,73	R\$ 4.323,57	R\$ 1.799,19	R\$ 6.122,76
10			TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO							
10.1	MERCADO		TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO	VB	1	R\$ -	R\$ 4.160,08	R\$ -	R\$ 4.160,08	R\$ 4.160,08
						<b>SUB-TOTAL R\$</b>	<b>986.297,52</b>	<b>847.035,72</b>	<b>1.833.333,24</b>	
						<b>BDI</b>	<b>20%</b>			
						<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>1.183.557,03</b>	<b>1.016.442,86</b>	<b>2.200.000,00</b>	

1 Não consta no SINAPI. Valor estimado em função do porte e localização da obra. 2 Não consta no SINAPI. Valor retirado da tabela do CREA. 3 Não consta no SINAPI. Utilizados preços da Fraterni - Software de Orçamentos. 4 Não consta no SINAPI. Utilizados preços da Revista Guia da Construção Civil, Editora Fim. 5 Não consta no SINAPI. Utilizados preços do Volare - Software de Orçamentos da Editora Fim. 6 Não consta no SINAPI. Utilizados preços de cotações feitas no mercado. 7 Não consta no SINAPI. Utilizados preços do Banco de Preços de empresa Negócios Públicos. 8 Não consta no SINAPI. Elaborada composição no Pleo com insumos de mão de obra SINAPI e insumos de material de mercado. 9 Não consta no SINAPI. Elaborada composição no Pleo com insumos de material de mercado. 10 Não consta no SINAPI. Elaborada composição com insumos de mão de obra SINAPI e material Fraterni (Pleo). 10 Não consta no SINAPI. Elaborado composições no Pleo com insumos de mão de obra SINAPI e insumos de material Fraterni - Software de Orçamento. Foi considerada uma distância mínima de 50Km para obras em zonas urbanas deservolvidas.

Poi 818.01 - custos de composições analítico data de emissão 23/08/2021 23:31:43 data de rt. 11/06/2021  
 Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 114,02%(hora) 70,79%(mês)  
 Atravancêntim nacional data referencial técnica: 11/06/2021 localidade : salvador data de preço 05/2021  
 Referência de coleta: mediano

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**  
 Estrada Eds. Mendes, 850, Sala 1103, Colubandê  
 340 Gompilão - RJ - CEP: 24491-250



BRUNO RODRIGUES GENTIL  
 CREA-RJ: 252.066/0001-55

ENGENHEIRO CIVIL  
 BRUNO RODRIGUES GENTIL

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 ANTONIO LUIZ VIANNA

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 EDSON DOS SANTOS SILVA


**ANEXO VI**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63**

**DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

A empresa PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF 06.252.066/0001-55, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na Licitação Eletrônica nº / que: - se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022



JOÃO FILIPE DE O. BARTISTA  
CPF: [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230

**ANEXO VII**  
**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 202/63**  
**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE**  
**LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 06.252.066/0001-55, por meio do seu representante devidamente constituído, João Filipe Baptista de Oliveira, doravante denominado Diretor Executivo, para fins do disposto no Edital de Licitação Eletrônica n.º2021/63.

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a BB Tecnologia e Serviços S.A.;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário da BB Tecnologia e Serviços S.A., nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da BB Tecnologia e Serviços S.A.;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; 47
6. Apoiar e colaborar com a BB Tecnologia e Serviços S.A. em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; E, ainda, declara que:
7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a BB Tecnologia e Serviços S.A., discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022



JOÃO FILIPE DE O. BAPTISTA  
CPF: [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230



## ANEXO VIII

### LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63

#### DECLARAÇÃO

A empresa PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , inscrita no CNPJ/MF 06.252.066/0001-55, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na Licitação Eletrônica nº 2021/63 que: Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022

  
JOÃO FILIPE DE O. BAPTISTA  
CPF: [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230



**ANEXO X**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR Decreto 4.358, de  
05.09.2002**

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 06.252.066/0001-55, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) João Filipe Baptista de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 205588676 e do CPF nº 108.922.297-13 **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: SIM NÃO  
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz?

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022



JOÃO FILIPE DE O. BAPTISTA  
CPF [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230



## ANEXO XI

### LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação na LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63 a(o) PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , CNPJ nº 06.252.066/0001-55, sediada(o) Estrada dos Menezes,850,Sala 1304,Colubandê,São Gonçalo-RJ

**DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. A empresa DECLARA ainda, sob as penas da Lei, para fins de participação nessa Licitação Eletrônica que não possui em seus quadros as pessoas citadas no item 3.6 do Edital.

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022

  
JOÃO FILIPE DE O. BAPTISTA  
CPF: [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO


**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230


## ANEXO XIV


### RQ415-001 - INFORMAÇÕES DE CADASTRO DE FORNECEDORES

RESERVADO AOS FORNECEDORES			
Informações de preenchimento exclusivo e obrigatório para Pessoas Jurídicas			
CNPJ Nº: 06.252.066/0001-55			
Razão Social: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
Inscrição Estadual: 11.003.770		Inscrição Municipal: 88893	
Informações de preenchimento exclusivo e obrigatório para Pessoas Físicas e Microempreendedores Individuais (MEI)			
Nome Completo:			
CPF Nº:		Data de Nascimento:	
Nº PIS/PASEP (Pessoa Física e MEI):			
Outras informações de preenchimento obrigatório para todos os fornecedores			
Endereço: ESTRADA DOS MENEZES, 850			
Complemento: SALA 1303 E 1304		Bairro: COLUBANDÉ	
Cidade: SÃO GONÇALO		Estado (UF): RJ	Pais: BRASIL
		CEP: 24451-230	
Telefone 1: (21)2605-8555		Telefone 2:	Contato: JOÃO FILIPE
E-Mail: COMERCIAL@PHAEND.COM.BR			
Website: WWW.PHAEND.COM.BR			
Tipo de Contribuinte: Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Prestação Serviço <input checked="" type="checkbox"/> Governo <input type="checkbox"/>			
*Retenção na Fonte: Quando se tratar de fornecedor de bens (bens, peças ou mercadorias) e porque a BBTS não está enquadrada no artigo nº 34 da Lei nº. 10.833/2003, não há retenção na fonte sobre fornecimento de bens e mercadorias. Conforme instrução da Divisão de Gestão Fiscal -DGEF de 14/09/2015.			
IMPOSTOS RETIDOS:			
■ <input checked="" type="checkbox"/> 11% INSS <input type="checkbox"/> % IRRF <input checked="" type="checkbox"/> 5% ISS <input type="checkbox"/> % COFINS <input type="checkbox"/> % CSLL <input type="checkbox"/> % PIS    NÃO há retenção			
Porte:	<input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> ME <input checked="" type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> OUTRA		Optante pelo Simples Nacional:
			<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



Optante pela desoneração na folha de pagamento: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
Banco: [REDACTED]	Nº: [REDACTED]	Nome da Agência (se houver):	
Agência Nº: [REDACTED]	Conta bancária: [REDACTED]		
Condição de pagamento:	Moeda: Real	Frete: FOB <input type="checkbox"/>	CIF <input type="checkbox"/>
<p><b>NOTA:</b> Os pagamentos decorrentes de compras e contratações serão efetuados por meio de depósito eletrônico em conta corrente.</p> <p>A sua empresa possui Política Socioambiental ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros? <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Se afirmativo, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.</p> <p>A sua empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros? <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se afirmativo, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.</p> <p>A sua empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados? <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se afirmativo, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.</p> <p>A sua empresa possui política ou documento equivalente sobre privacidade e proteção de dados pessoais, aprovado pela Alta Administração e divulgada aos funcionários? <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se afirmativo, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.</p> <p><b>Para as empresas de segurança:</b> A sua empresa possui plano de treinamento para o desempenho do serviço de vigilância patrimonial? <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se afirmativo, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação.</p>			



Fornecedor:	<p>Declaro estar ciente das informações acima prestadas, me responsabilizando por sua veracidade, sob as penas da lei.</p> <p>Declaro ao abrigo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, para a coleta e tratamento dos meus dados pessoais por parte da BB Tecnologia e Serviços, incluindo o armazenamento dos mesmos e abrangendo todas as atividades realizadas com a finalidade de utilização nas relações comerciais ora estabelecidas, ficando os mesmos disponíveis na base de dados cadastrais da BB Tecnologia e Serviços, sem serem comunicados ou transmitidos para terceiros, e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique.</p>
Nome: JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA	Cargo: SÓCIO-DIRETOR
<p>Data e Assinatura do Representante Legal:</p> <p>Atenção: em caso de assinatura digital via Acrobat PDF, não bloquear o documento, pois serão necessárias assinaturas internas.</p> <p>Data: 11/10/2022 Assinatura:</p> <p style="text-align: center;"> João Filipe de Oliveira Baptista CPF: [REDACTED]</p>	

USO RESERVADO AO SETOR DE CADASTRO DA BBTS

Preenchimento pelo condutor do cadastro

Ordem de Serviço:	Solicitante:	Gerência:
Objeto da Contratação (pode aumentar o campo se necessário):		
Valor Estimado da Contratação:		
Cadastro Simplificado <input type="checkbox"/>	Cadastro Completo <input type="checkbox"/>	Assinatura eletrônica do condutor do cadastro:
Preenchimento pelo aprovador do Cadastro		
<input type="checkbox"/> Cadastro Aprovado <input type="checkbox"/> Cadastro Reprovado		
Justificativa (apenas nos casos de reprovação):		
Assinatura eletrônica do responsável pela aprovação do cadastro:		



## ANEXO

### LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63

### DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

Declaramos para os devidos fins que a empresa PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ 06.252.066/0001-55 , através de seu representante João Filipe Baptista de Oliveira , CPF 108.922.297-13 , Não vistoriou as dependências da BB Tecnologia e Serviços S.A., tomando conhecimento dos serviços a serem executados referentes ao Licitação Eletrônica 2021/63, estando ciente das condições pré-existentes em todas as instalações.

SÃO GONÇALO, 11 de JANEIRO de 2022

  
JOÃO FILIPE DE O. BAPTISTA  
CPF: [REDACTED]

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
DIRETOR EXECUTIVO

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Estrada dos Menezes, 850, Sala 1304, Colubandê  
São Gonçalo – RJ - CEP: 24451-230







**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.**

**CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

**PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] inscrito do CPF/MF sob o nº [REDACTED] e **RODRIGO MACIEL LEMOS**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED] solteiro, empresário, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado a [REDACTED] – [REDACTED], portador da carteira de Identidade nº [REDACTED], expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **ALEXANDRO GAMEIRO DA SILVA**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED], casado, empresário, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; **FABRICIO CORRÊA TEIXEIRA** brasileiro, natural do Estado [REDACTED] casado, empresário, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado a [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; **JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED] casado, empresário, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]

Únicos sócios da empresa **PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**, sediada da Estada dos Menezes, 850 sala 1703 –Colubandê – São Gonçalo – RJ- CEP: 24.451-230; inscrita no CNPJ sob o nº 06.252.066/0001-55, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 3320731085-5 datado em 11/05/2004; resolvem registrar sua Quarta Alteração conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

**Alteração de Endereço** – O novo endereço da Sede será na Estada dos Menezes, 850 – salas 1303 e 1304 – Colubandê - São Gonçalo- RJ – CEP: 24451-230.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.**

**CNPJ:06.252.066/0001-55 - NIRE 3320731085-5**

**Fechamento de Filial em Outra UF:** Os sócios cancelam nesta data a única Filial registrada sob o NIRE 332.0731085-5 e CNPJ:06.252.066/0002-36, situada a Rua Pio X, 15 - Ipiranga- Belo Horizonte- MG- CEP:31160-390.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

**Saída de Sócio:** O sócio **ALEXANDRO GAMEIRO DA SILVA**, se retira da sociedade e cede e transfere cem por cento (100%) de suas quotas de capital social da sociedade entre os sócios da seguinte forma: vinte e cinco por cento (25%) para **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS**, vinte e cinco por cento (25%) para **RODRIGO MACIEL LEMOS**, vinte e cinco por cento (25%) para **FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA** e vinte e cinco por cento (25%) para **JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**, todos devidamente qualificados acima.

**CLÁUSULA QUARTA:**

**Nova composição do Capital Social:** O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

<b>PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>RODRIGO MACIEL LEMOS</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Quotas R\$1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA**

**Procuração recíproca:**

**Outorgantes e Outorgados:**

- a) **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS;**
- b) **RODRIGO MACIEL LEMOS;**
- c) **FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA;**
- d) **JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA;**

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, os outorgantes, já qualificados acima, e reciprocamente outorgados nomeiam e constituem uns aos outros, reciprocamente, seu procurador neste ato, em caso de LICITAÇÃO PÚBLICA dando-lhes poderes na melhor forma de direito para o fim especial de promover a participação do outorgante em



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.**

**CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes 'ad judicium' e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

**CLÁUSULA SEXTA**

Os sócios resolvem consolidar o contrato, conforme segue:

**CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A Sociedade Empresária Limitada, de acordo com o Artigo 997 e seguintes do Novo Código Civil, Lei 10406/2002; girará sob a razão social **PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA** e nome fantasia de **PHAEND FIRE SOLUTION**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Terá sede e domicílio à Estrada dos Menezes, 850 – salas 1303 e 1304 – Colubandê - São Gonçalo – RJ- CEP. 24.451-230.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O Capital Social será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão de cotas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real); totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios.

<b>PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>RODRIGO MACIEL LEMOS</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>FABRICIO CORRÊA TEIXEIRA</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA</b> .....	<b>25%</b>	<b>250.000</b>	<b>Quotas R\$ 250.000,00</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Quotas R\$1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA:**



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL****PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.****CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

O objetivo será: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.**

**CLÁUSULA QUINTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 11/05/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:**


As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS, RODRIGO MACIEL LEMOS, FABRICIO CORRÊA TEIXEIRA e JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**, autorizando o uso do nome empresarial com poderes e atribuições de assinar pela Sociedade, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.****CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA NONA:**

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais caberá a **BRUNO RUDRIGUES PEREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em [REDACTED], Engenheiro Civil, inscrito no CPF de nº [REDACTED] identidade de nº [REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED]

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL****PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.****CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:****Procuração Recíproca****Outorgantes e Outorgados:**

a) PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS;

b) RODRIGO MACIEL LEMOS;


c) FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA;

d) JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA;

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, os outorgantes, já qualificados acima, e reciprocamente outorgados nomeiam e constituem uns aos outros, reciprocamente, seu procurador neste ato, em caso de LICITAÇÃO PÚBLICA dando-lhes poderes na melhor forma de direito para o fim especial de promover a participação do outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes `ad judicium` e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:**

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA.  
CNPJ:06.252.066/0001-55 – NIRE 3320731085-5**

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:**

Fica eleito o foro da Cidade de São Gonçalo para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 (uma) via.

São Gonçalo, 01 de outubro de 2021.



**PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS**





**RODRIGO MACIEL LEMOS**





**ALEXANDRO GAMEIRO DA SILVA**





**FABRICIO CORRÊA TEIXEIRA**





**JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**







Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

### Situação Cadastral das Empresas

Data da consulta: terça-feira, 11 de janeiro de 2022 11:15:17

**Empresa:** PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

**Porte Empresarial:** Empresa de Pequeno Porte

**Situação:** Registro Ativo

**Status:** Sem Status

**CNPJ:** 06.252.066/0001-55

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.252.066/0001-55</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/05/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PHAEND CONSTRUCAO CIVIL - LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>EST DOS MENEZES</b>	NÚMERO <b>850</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1703</b>
CEP <b>24.451-230</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COLUBANDE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO GONCALO</b>
		UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@PHAEND.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(21) 2635-2334</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2021 às 11:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.252.066/0001-55</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/05/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>EST DOS MENEZES</b>	NÚMERO <b>850</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1703</b>
CEP <b>24.451-230</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COLUBANDE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO GONCALO</b>
		UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@PHAEND.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(21) 2635-2334</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2021 às 11:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

06.252.066/0001-55

**Inscrição Estadual**

11.003.770

**Data da concessão da inscrição**

29/11/2017

**Nome empresarial**

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

**Título do estabelecimento**

PHAEND fire solution

**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

**Regime de apuração**

Simples nacional - Não Optante Simei

**Tipo de unidade principal**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**ETR DOS MENEZES, 0850 SALA:1703  
COLUBANDE - SÃO GONÇALO RJ 24.451-230**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

29/11/2017

**Atividades econômicas (CNAE)****Principal**

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**Secundárias**

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
43.22-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
43.29-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  
43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE  
43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

**Unidade de cadastro**

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

**Unidade de fiscalização**

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 29/11/2017. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

06.252.066/0001-55

**Inscrição Estadual**

11.003.770

**Data da concessão da inscrição**

29/11/2017

**Nome empresarial**

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

**Título do estabelecimento**

PHAEND fire solution

**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

**Regime de apuração**

Simples nacional - Não Optante Simei

**Tipo de unidade principal**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**ETR DOS MENEZES, 0850 SALA:1703  
COLUBANDE - SÃO GONÇALO RJ 24.451-230**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

29/11/2017

43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES  
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES  
43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA  
47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
47.89-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Unidade de cadastro**

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

**Unidade de fiscalização**

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 29/11/2017. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PHAEND CONSTRUCAO CIVIL - LTDA**  
**CNPJ: 06.252.066/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:36:32 do dia 14/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/03/2022.

Código de controle da certidão: **D41B.E72F.87CC.39A4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2021/901417

Código de verificação de autenticidade: f568f0fad59ddcefa84eeb1e41a74d86

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 06.252.066/0001-55

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 17/11/2021 ÀS 09:09:03

VÁLIDA ATÉ: 15/02/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **123738/2021**, que no período de **1977 até 24/08/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

CNPJ: **06.252.066/0001-55** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11.00377.0**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **C283.4130.421E.5074**

Esta certidão tem validade até **21/02/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **25/08/2021 às 13:41:44.3**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 26/08/2021 às 15:07:41.3





Nº da Certidão

178364 / 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Subsecretaria de Tributos

Tributos Mobiliários

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Inscrição Municipal	Razão Social	CNPJ
88893	PHAEND CONSTRUCAO CIVIL - LTDA	06252066000155
<b>Endereço</b>		
DOS MENEZES - 850 - SALA 1703 - ALCANTARA - 24451785		
<b>Requerente</b>		<b>CPF / CNPJ</b>
		0

**CERTIFICAMOS** que, após consulta ao nosso cadastro, constatamos que o(a) Requerente, com inscrição municipal nº 88893 não apresenta débitos até 24 de novembro de 2021 com a Fazenda Pública Municipal referente aos:

**TRIBUTOS**

ISSQN

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

A expedição desta certidão não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados.

**OBS.:**

- 1 - ) A verificação de autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet no seguinte endereço:  
[www.pmsg.rj.gov.br/certidao/consulta\\_veracidade.php](http://www.pmsg.rj.gov.br/certidao/consulta_veracidade.php)
- 2 - ) Esta certidão é válida até : 22/02/2022
- 3 - ) Esta certidão não poderá conter qualquer rasura ou emenda.
- 4 - ) Data de Expedição: 24/11/2021

Código de Controle da Certidão : 1825.9002.E6DC0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.252.066/0001-55

**Razão Social:** PHAEND CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**Endereço:** R DOUTOR ALFREDO BACKER 989 BL 07 APT 1203 / MUTONDO / SAO GONCALO / RJ / 24452-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/01/2022 a 03/02/2022

**Certificação Número:** 2022010501560041446698

Informação obtida em 11/01/2022 11:18:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PHAEND CONSTRUCAO CIVIL - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.252.066/0001-55

Certidão n°: 22762089/2021

Expedição: 26/07/2021, às 13:54:44

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PHAEND CONSTRUCAO CIVIL - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.252.066/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DISTRIBUIDOR DE SÃO GONÇALO  
Rua Getúlio Vargas, 2.512  
CEP: 24.416-000 - Santa Catarina - São Gonçalo - RJ

Folha: 1 de 1



### CERTIDÃO

O Oficial do Ofício de Registro de Distribuição desta Comarca, nomeado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DA FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde vinte e cinco de novembro de dois mil e um até vinte e cinco de novembro de dois mil e um.

**NADA CONSTA** no(s) nome(s) de **PHAEND CONSTRUCAO CIVIL LTDA** e CNPJ: 06.252.066/0001-55, pesquisado por semelhança.

São Gonçalo, 25 de novembro de 2021

Eu, Orlando Miranda Junior, Técnico de Atividade Judiciária, a suscrevo a assino, e eu, Orlando Miranda Junior - Matr. 01/14868 - Técnico de Atividade Judiciária, a suscrevo a assino.

Orlando Miranda Junior - Matr. 01/14868

Custas: R\$ 101,45  
Nº GRERJ: 9143970408833

Orlando Miranda Junior  
Chefe de Serventia  
Mat. 14868

Emitida em 25/11/2021 10:40:42  
Válida somente com Selo de Fiscalização  
Prazo de validade deste documento: 90 (noventa) dias.  
Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Pag: 1 de 1



Poder Judiciário  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2022.961.00589

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PHAEND COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ/CPF nº **06.252.066/0001-55**, **CERTIFICO**, para fins de **prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item quarenta e nove da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de SÃO GONÇALO** compete aos **Ofícios de Justiça: 1º Ofício** tabelião de notas, privativo do registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas; **5º Ofício** - privativo do registro de protesto de títulos e tabelião de notas. **CERTIFICO**, ainda que, compete ao **RCPN do 1º Distrito** registro civil de pessoas naturais e registro de interdições e tutelas. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **SÃO GONÇALO**, **existe apenas um Cartório de Distribuição** com atribuições de Contador e Partidor. **SAO GONCALO DCP**: Rua Getulio Vargas, 2.512 - Santa Catarina;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **SAO GONCALO RCPN 01 DISTR**: Av. 18 do Forte, 1202 - Mutuá; **SAO GONCALO 01 OF DE JUSTICA**: Rua Silvio Romero, 18 Loja 01 - Alcântara; **SAO GONCALO 05 OF DE JUSTICA**: Av. Presidente Kennedy, 341 - Centro.

### Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 07/01/2022 15:27:08.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **0053300766950**





**ATA DE ASSEMBLÉIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS**

Em primeiro de março de dois mil e vinte e um (01/03/2021), às dez (10:00) horas, na empresa **PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede na Estrada dos Menezes, 850 sala 1703- Colubandê - São Gonçalo, CEP 24.451-230, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.252.066/0001-55, com I.E. nº 11.003-770.

Foi realizada Assembleia de Reunião entre Sócios desta Sociedade Limitada, a qual compareceram os seguintes sócios: **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS**, brasileiro, natural do [REDACTED] casado, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado a [REDACTED], portador da Carteira de Identidade [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] inscrito do CPF/MF sob o nº [REDACTED]; **RODRIGO MACIEL LEMOS**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED] solteiro, empresário, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado a [REDACTED], portador da carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; **ALEXANDRO GAMEIRO DA SILVA**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED] casado, empresário, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado a [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; **FABRÍCIO CORRÉA TEIXEIRA**, brasileiro, natural do Estado [REDACTED] casado, empresário, nascido em [REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED]; portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pelo [REDACTED]

Estrada dos Menezes, 850 sala 1703- Colubandê- São Gonçalo - RJ - CEP: 24451-230 Tel: 2695-8555  
<http://www.phaend.com.br>

1 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



██████████ e inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████ e **JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**, brasileiro, natural do Estado ██████████, casado, empresário, nascido em ██████████, residente e domiciliado a ██████████

██████████ portador da Carteira de Identidade nº ██████████ expedida pelo ██████████ e inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████ que integralizam conjuntamente cem por cento (100%) do capital social da sociedade limitada. Portanto, foi alcançado quórum para se efetivar esta assembleia.

Presidiram esta assembleia o Diretor **JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**, e o Secretário, **FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA**, ambos qualificados acima. Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 10.408/02.

Esta reunião teve como ordem do dia realizar avaliação das contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico desta sociedade limitada do ano de 2020.

Iniciada a reunião, o **PRESIDENTE** faz a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, a partir do dia 20 de janeiro de dois mil e vinte e um (20/01/2021). Efetivadas a discussão e a votação, foram aprovados sem reservas ou restrições, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico relativos ao exercício de 2020, o LIVRO DIÁRIO da sociedade, fazendo parte integrante desta ata, a cópia do balancete e das demonstrações em anexo.

Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o **PRESIDENTE** encerrou a Assembleia.


Estrada dos meneses, 830 sala 1703- Colibansê- São Gonçalo - RJ - CEP- 24451-730 Tel: 2603-8555  
<http://www.phaend.com.br>





O **SECRETÁRIO** lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo **SECRETÁRIO** e pelo **PRESIDENTE**.

São Gonçalo, 01 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LEMOS**

  
\_\_\_\_\_  
**FABRÍCIO CORRÊA TEIXEIRA**

  
\_\_\_\_\_  
**RODRIGO MACIEL LEMOS**

  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRO GAMEIRO DA SILVA**

Nota:

1. Art. 1.071 a 1.080 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02)

Estrada dos menezes, 356 sala 793- Colômbia- São Gonçalo - RJ - CEP: 24451-230 Tel: 2603-8233  
[site: www.phaend.com.br](http://www.phaend.com.br)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE - CEP : 24451-230

SÃO GONÇALO RJ

CNPJ : 09.252.056/0001-55

Inscrição Estadual : 11903770

Local do Registro : JUCERJA

Data de Registro : 11/05/2004

Número de Registro: 3397310855

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 2

### Balanco Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.779.852,68 D	CIRCULANTE	340.215,81 C
DISPONIVEL	1.656.385,40 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.257,16 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.656.385,40 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.122,85 C
BANCO BRADESCO S.A.	1.358.752,37 D	SALÁRIOS A PAGAR	25.622,85 C
BANCO SANTANDER	3.717,61 D	PRO LABORE A PAGAR	9.509,90 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254.893,46 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0.134,21 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FILIAL	48.072,85 D	INSS A RECOLHER	4.875,72 C
CREDITOS	98.071,22 D	FOLGAS A RECOLHER	4.158,48 C
TRIBUTOS A RECUPRAR	98.071,22 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	278,90 C
INSS RETIDO A COMPENSAR	98.071,22 D	IMPOSTOS A RECOLHER	278,90 C
ESTOQUES	6.395,95 D	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL.	278,90 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.395,95 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	295.682,75 C
MATERIAS AUXILIARES	238,00 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.682,75 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.157,95 D	FINANCIAMENTOS	116.564,07 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	557.778,48 D	EMPRESTIMOS BANCARIOS	179.118,68 C
INVESTIMENTOS	389.800,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.998.414,33 C
PARTICIPAÇÃO SOCIAIS	389.800,00 D	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	389.800,00 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
IMOBILIZADO	267.778,48 D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
IMOBILIZADO EM USO	267.778,48 D	CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C
VEICULOS	227.234,22 D	RESULTADOS ACUMULADOS	440.148,68 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.144,17 D	RESULTADO DE EXERCICIO ANTERIOR	440.148,68 C
FERRAMENTAS	4.501,81 D	LUCRO ACUMULADO	440.148,68 C
MOVIS E UTENSILIOS	19.898,06 D	LUCRO DO PREJUIZO NO EXERCICIO	558.265,85 C
		LUCRO NO EXERCICIO	937.008,73 C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANÇO PATRIMONIAL

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL-LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDÉ - CEP 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ : 08.252.066/0001-55

Inscrição Estadual 11003770

Local de Registro : JUCERJA

Data de Registro : 11/05/2004

Numero de Registro: 3307310855

Periodo do Movimento : JANEIRO/2020 e DEZEMBRO/2020


Folha: 2

## Balanço Consolidado Matriz/Filiais

		PASSIVO	
		Lucro no Exercício	937.068,73 C
		PRELUIZO NO EXERCÍCIO	378.743,88 C
		PRELUIZO NO PERÍODO	378.743,88 D
<b>TOTAL DO ATIVO ***=10=</b>	<b>2.338.631,14 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO =10=10=</b>	<b>2.338.631,14 C</b>

Reconhecimento e criação do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como no somatório do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.338.631,14 ( Dois Milhões e Trezentos e Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quatorze Centavos )




ELIANE LIMA DE OLIVEIRA SILVA

CONHECIDA

C.P.F. [REDACTED] RG [REDACTED]

C.R.C. RJ [REDACTED]



SAO GONCALO, RJ, em 09 DEZEMBRO de 2020

ZÉNO FLÁUDIO DE OLIVEIRA BAPTISTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. [REDACTED]

R.G. [REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANCETE

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP: 24451-230

BAO GONCALO / RJ

CNPJ / CEI . 06.252 068/0001-55

Inscrição Estadual: 31003770

Período Movimento JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filiais

FOLHA 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>				
<b>1.01</b>	<b>2 CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01</b>	<b>3 DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.02</b>	<b>7 RANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	2.285.049,57D	2.562.736,45	3.438.035,55	1.258.752,37D
1.01.01.02.0005	12 BANCO SANTANDER	259.871,03D	1.013.670,57	1.078.128,88	205.717,81D
1.01.01.02.0006	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955.488,17D	2.314.089,39	3.015.542,10	254.893,46D
1.01.01.02.0007	14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL	15.884,31D	274.342,26	242.284,21	48.622,05D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>3.525.330,78D</b>	<b>6.165.045,66</b>	<b>7.785.991,85</b>	<b>1.868.385,49D</b>
<b>1.01.02</b>	<b>18 CREDITOS</b>				
<b>1.01.02.01</b>	<b>20 CLIENTES</b>				
1.01.02.01.0004	451 CASA & VIDEO	31.152,04D	31.152,04	0,00	0,00
1.01.02.01.0005	452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818.417,76D	890.595,98	72.178,22	0,00
1.01.02.01.0006	529 PREFEITURA DE MESQUITA	372.538,04D	372.538,04	0,00	0,00
1.01.02.01.0007	530 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	233.532,10D	242.271,14	8.739,04	0,00
1.01.02.01.0008	531 PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DA ALDE	41.849,06D	43.806,44	1.957,38	0,00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>1.397.481,00D</b>	<b>1.481.162,64</b>	<b>83.711,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.02.04</b>	<b>34 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>				
1.01.02.04.0005	39155 RETIDO NA FONTE	43.684,40D	155.859,18	112.094,78	0,00
1.01.02.04.0006	397 INSS RETIDO A COMPENSAR	57.283,84D	172.522,18	77.366,94	88.071,22D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>100.968,24D</b>	<b>328.381,36</b>	<b>189.461,72</b>	<b>68.071,22D</b>
<b>1.01.03</b>	<b>40 ESTOQUES</b>				
<b>1.01.03.01</b>	<b>41 ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>				
1.01.03.01.0005	43 MATERIAIS ALMORÇADOS	74,00D	164,00	0,00	238,00D
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.291,03D	2.856,92	0,00	6.157,95D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>3.365,03D</b>	<b>3.020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,95D</b>
<b>1.02</b>	<b>57 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.02</b>	<b>65 INVESTIMENTOS</b>				
<b>1.02.02.01</b>	<b>88 PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS</b>				
1.02.02.01.0002	463 INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	52.985,03D	258.063,98	0,00	390.059,00D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANCETE

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA**

**0002**

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1793 - COLUBANDE CEP : 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ / CEI : 08.252.065/001-55

Inscrição Estadual: 11063779

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filiais

FOLHA : 5

Classificador	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		55.800,000	250.000,00	0,00	330.600,000
1.02.03	72 MOBILIZADO				
1.02.03.01	73 MOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0001	74 VEICULOS	227.234,220	0,00	0,00	227.234,220
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.242,200	6.897,97	0,00	15.144,170
1.02.03.01.0003	76 FERRAMENTAS	208,930	4.292,09	0,00	4.083,160
1.02.03.01.0006	79 MOVIS E UTENSILIOS	4.308,650	15.580,00	0,00	19.888,650
TOTAL =>		240.994,430	26.769,05	0,00	267.763,480
<b>2</b>	<b>99 PASSIVO</b>				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	25.622,95	25.622,950
2.01.02.01.0002	111 PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	8.500,63	8.500,630
2.01.02.01.0003	112 HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	18.406,530	9.758,11	72.155,64	0,00
2.01.02.01.0005	114 13º SALÁRIOS A PAGAR	14.570,120	0,00	14.570,13	0,00
TOTAL =>		33.976,650	11.558,11	112.649,72	35.174,480
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	0,00	22.386,94	27.342,86	4.955,920
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.158,49	4.158,490
TOTAL =>		0,00	22.386,94	31.501,35	9.114,410
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	128 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0003	129 ISS A RECOLHER	0,00	155.898,18	155.899,18	0,00
2.01.03.01.0007	133 IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	0,00	0,00	276,90	276,900
TOTAL =>		0,00	155.898,18	156.176,08	276,900
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 FMPRF STIMOS F FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	187.489,030	77.225,85	380,00	110.564,070

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



## BALANCETE

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP : 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ / CEI : 06.252.086/0001-55

Inscrição Estadual: 11903770

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filiais

FOLHA: 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.0003	462 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	311.111,000	125.692,35	0,00	185.418,650
	TOTAL =>	488.681,070	203.218,32	300,00	285.462,750
2.01.04.02	140 CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0010	460 CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER A P/		0,00	2.161,81	2.161,81
	TOTAL =>		0,00	2.161,81	2.161,81
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROMISSÃO PARA 13º SALÁRIO	15.735,790	15.735,79	0,00	0,00
2.01.05.01.0002	153 PROMISSÃO PARA FÉRIAS	20.666,910	20.666,91	0,00	0,00
	TOTAL =>	36.402,700	36.402,70	0,00	0,00
2.03	390 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.03.01	181 CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	183 CAPITAL SOCIAL	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
2.03.01.01.0002	184 CAPITAL INTEGRALIZADO	558.000,000	0,00	758.000,00	800.000,000
	TOTAL =>	758.000,000	0,00	758.000,00	1.500.000,000
2.03.03	182 RESULTADOS ACUMULADOS				
2.03.03.01	183 RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
2.03.03.01.0002	405 LUCRO ACUMULADO	990.148,680	750.680,00	0,00	448.148,680
	TOTAL =>	990.148,680	750.680,00	0,00	448.148,680
2.03.04	187 LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO				
2.03.04.01	188 LUCRO NO EXERCÍCIO				
2.03.04.01.0001	404 Lucro no Exercício	453.010,500	4.180.360,48	4.664.369,71	837.028,730
	TOTAL =>	453.010,500	4.180.360,48	4.664.369,71	837.028,730
2.03.04.02	200 PREJUÍZO NO EXERCÍCIO				

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANCETE

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 650 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP: 24451-230

SAO GOYCALO / RJ

GNPJ / CEI . 06.252.066/0001-55

Inscrição Estadual: 11603770

Período Movimentos: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filiais

FOLHA 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.04.02.0001	201 PREJUZO NO PERÍODO	87.234,39D	-4.180.880,46	-4.664.389,71	550.623,62D
	<b>TOTAL ==</b>	<b>87.234,39D</b>	<b>-4.180.880,46</b>	<b>-4.664.389,71</b>	<b>550.623,62D</b>
<b>3</b>	<b>216 RECEITAS</b>				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCÍCIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.489.224,83	1.489.224,83C
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.224,83</b>	<b>1.489.224,83C</b>
3.01.01.02	223 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	224 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.165.145,08	3.165.145,08C
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.145,08</b>	<b>3.165.145,08C</b>
3.01.01.04	229 IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS S/FRV				
3.01.01.04.0003	232 IRS S/ FATURAMENTO	0,00	112.864,78	43.604,40	68.460,38D
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>112.864,78</b>	<b>43.604,40</b>	<b>68.460,38D</b>
<b>4</b>	<b>248 DESPESAS</b>				
4.01	248 DESPESAS NO PERÍODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALÁRIOS	0,00	148.477,48	0,00	148.477,48D
4.01.01.01.0005	256 FÉRIAS	0,00	31.850,45	0,00	31.850,45D
4.01.01.01.0006	257 13º SALÁRIO	0,00	4.487,09	2.060,66	12.401,43D
4.01.01.01.0008	259 INDENIZAÇÕES	0,00	7.890,00	0,00	2.000,00D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	25.364,45	730,88	24.583,38D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	6.562,28	0,00	6.952,20D
4.01.01.01.0014	265 RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	28.512,79	0,00	29.512,79D
4.01.01.01.0015	266 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	94.817,63	0,00	94.917,63D
4.01.01.01.0019	422 INDEB.	0,00	1.243,73	0,00	1.243,73D
4.01.01.01.0020	464 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	784,72	0,00	784,72D
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>354.428,54</b>	<b>2.871,75</b>	<b>351.553,79D</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





## BALANCETE

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLLBANDE CEP: 24451-238

SAO GONCALO / RJ

CNPJ / CEI : 06 252 066/0001-55

Inscrição Estadual: 11063379

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filial

FOLHA: 8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.01.01.02.0201	271 ALUGUÍFIS	0,00	84.638,40	2.868,98	81.769,410	
4.01.01.02.0202	272 TELEFONE	0,00	5.488,54	0,00	5.488,510	
4.01.01.02.0203	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	11.978,10	0,00	11.978,100	
4.01.01.02.0204	274 CONDOMINIO	0,00	2.845,68	0,00	2.845,680	
4.01.01.02.0206	276 HONORARIOS CONTABILIS	0,00	30.058,06	0,00	30.058,060	
4.01.01.02.0207	277 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	437.581,97	0,00	437.581,970	
4.01.01.02.0208	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	421.775,74	0,00	421.775,740	
4.01.01.02.0210	280 AGUA E ESGOTO	0,00	1.288,15	0,00	1.288,150	
4.01.01.02.0212	282 PRO-LABORE	0,00	525.400,00	0,00	525.400,000	
4.01.01.02.0216	407 CERTIFICÓIS	0,00	2.018,74	0,00	2.018,740	
4.01.01.02.0217	427 SISTEMA DE GESTÃO DIGITAL	0,00	4.814,60	0,00	4.814,600	
4.01.01.02.0220	430 EPI	0,00	3.850,02	0,00	3.850,020	
4.01.01.02.0221	436 UNIFORMES	0,00	625,70	0,00	625,700	
4.01.01.02.0222	454 HONORARIO ADVOCATÍCIOS	0,00	11.513,00	0,00	11.513,000	
	TOTAL →		3,00	1.152.109,81	2.868,98	1.149.240,820
4.01.01.03	288 DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.01.01.03.0002	2881 ISS	0,00	148,00	0,00	148,000	
4.01.01.03.0010	2882 TAXAS ESTADUAIS	0,00	48,06	0,00	48,060	
4.01.01.03.0011	2883 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.115,32	0,00	1.115,320	
4.01.01.03.0012	2884 SIMPLES NACIONAL	0,00	329.837,41	0,00	329.837,410	
4.01.01.03.0015	301 IPVA	0,00	3.544,80	0,00	3.544,800	
4.01.01.03.0018	437 IREPJ	0,00	378,63	0,00	378,630	
4.01.01.03.0018	444 TAXAS DETRAN	0,00	888,68	0,00	888,680	
4.01.01.03.0019	448 TAXAS JUCERJA	0,00	852,00	0,00	852,000	
4.01.01.03.0021	450 TAXAS CREER	0,00	4.030,12	0,00	4.030,120	
4.01.01.03.0022	458 TAXAS DE BOMBEIROS	0,00	3.748,12	0,00	3.748,120	
4.01.01.03.0023	517 GRÉ	0,00	420,95	0,00	420,950	
	TOTAL →		3,00	345.013,24	0,00	345.013,240
4.01.01.04	332 DESPESAS GERAIS					
4.01.01.04.0001	303 MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO	0,00	4.498,12	0,00	4.498,120	
4.01.01.04.0002	304 DESPACHANTES E ASSEMBLADOS	0,00	750,00	0,00	750,000	
4.01.01.04.0004	306 FRETES E GARRETS	0,00	38.703,24	0,00	38.703,240	
4.01.01.04.0005	307 CARTURIO	0,00	1.090,34	0,00	1.090,340	
4.01.01.04.0006	308 SEGUROS	0,00	18.237,58	0,00	18.237,580	
4.01.01.04.0007	309 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.024,46	0,00	1.024,460	
4.01.01.04.0008	310 ALIMENTAÇÃO	0,00	129.234,03	0,00	129.234,030	
4.01.01.04.0009	311 COMBUSTIVEL	0,00	82.881,85	0,00	82.881,850	
4.01.01.04.0010	312 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.406,20	0,00	39.406,200	
4.01.01.04.0011	313 ESTACIONAMENTO/PRFACIO	0,00	8.834,87	0,00	8.834,870	
4.01.01.04.0012	314 TRANSPORTES /VIAGEM	0,00	18.180,76	0,00	18.180,760	
4.01.01.04.0013	315 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	825,02	0,00	825,020	
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	413.055,43	2.722,78	410.332,650	
4.01.01.04.0016	378 IMPRESSOS GRAFICOS	0,00	4.673,69	0,00	4.673,690	
4.01.01.04.0018	381 INTERNET - MENSALIDADE	0,00	128,38	0,00	128,380	
4.01.01.04.0019	382 ESTADIAS	0,00	54.775,20	0,00	54.775,200	
4.01.01.04.0020	383 COPIAÇÃO E POSTAGENS	0,00	43,20	0,00	43,200	
4.01.01.04.0022	385 EXAME MEDICO	0,00	943,60	0,00	943,600	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



## BALANCETE

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 450 - GALA 1793 - COLUBANCE CEP - 24451-230

SÃO GONÇALO / RJ

CNPJ / GEI - 06.252.065/0001-55

Inscrição Estadual 11003770

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Mensal/Fisais

FDJUA - 8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.01.04.0023	385 HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	0,00	199,00	0,00	199,000	
4.01.01.04.0024	367 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.713,27	0,00	7.713,270	
4.01.01.04.0025	401 MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAME	0,00	799,00	0,00	799,000	
4.01.01.04.0026	498 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.383.341,78	22,56	1.383.119,280	
4.01.01.04.0027	412 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43.024,46	0,00	43.024,460	
4.01.01.04.0028	453 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.278,98	0,00	25.278,980	
4.01.01.04.0030	528 MOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,00	172.521,47	98.533,05	73.987,520	
	<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>2.459.315,38</b>	<b>101.278,21</b>	<b>2.349.035,870</b>
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS					
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.888,57	0,00	4.888,570	
4.01.01.05.0007	325 ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	22.690,16	0,00	22.690,160	
4.01.01.05.0012	445 MULTAS DE TRAF	0,00	1.032,34	0,00	1.032,340	
	<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>28.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.691,070</b>
4.01.02	330 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO					
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	0,00	484,20	0,00	484,200	
	<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,200</b>
<b>5</b>	<b>352 CENTRO DE CUSTO</b>					
5.01	353 CENTRO DE CUSTO					
5.01.01	354 CENTRO DE CUSTO					
5.01.01.01	355 CENTRO DE CUSTOS					
5.01.01.01.0002	390 ADMINISTRAÇÃO	0,00	544.786,26	0,00	544.786,260	
5.01.01.01.0009	411 LICITAÇÕES	0,00	15.977,38	1.534,00	14.343,380	
5.01.01.01.0012	415 CASA E VIDEO QUEIMADOS	0,00	2.860,83	0,00	2.860,830	
5.01.01.01.0013	418 POSTO DE SAUDE MESQUITA	0,00	128.682,09	1.398,84	127.283,250	
5.01.01.01.0024	428 CONTRATO CEF- PROJETO 9H	0,00	54.012,10	0,00	54.012,100	
5.01.01.01.0036	443 OBRA SÃO PEDRO DA ALDEIA	0,00	116.570,28	1.784,38	114.785,900	
5.01.01.01.0039	496 CASA E VIDEO JUZ DE FORA	0,00	8.400,41	0,00	8.400,410	
5.01.01.01.0041	456 CORREIOS CAMPINAS	0,00	277.033,28	3.411,65	273.621,630	
5.01.01.01.0045	466 CUSTO OPERACIONAL DE OBRAS	0,00	345.500,00	0,00	345.500,000	
5.01.01.01.0047	533 CASA E VIDEO RIO BONITO	0,00	231.071,11	126.178,47	104.892,640	
5.01.01.01.0048	534 PROJETO CD. XX DE MAIO	0,00	2.303,78	0,00	2.303,780	
5.01.01.01.0049	535 CASA E VIDEO XEREM	0,00	418.688,58	347.831,85	76.856,730	
5.01.01.01.0050	538 CASA E VIDEO TEÓFILO OTONI	0,00	274.809,01	322.803,88	47.993,870	
5.01.01.01.0051	537 CASA E VIDEO GOVERNADOR VALADARIS	0,00	288.844,80	283.517,85	5.326,950	
5.01.01.01.0052	538 CASA E VIDEO - UBA	0,00	118.187,53	380.882,20	262.694,670	
5.01.01.01.0053	539 CASA E VIDEO NOVA LIMA	0,00	125.537,43	0,00	125.537,430	
	<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>3.038.622,15</b>	<b>1.457.525,32</b>	<b>1.581.097,430</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANCETE

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL-LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 550 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP - 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ / C.E.I - 06.252.066/0001-55

Inscrição Estadual: 11083270

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filiais

FOLHA: 10

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.01.02	471 CONTRATO CEP- PROJETO RH				
5.01.01.02.0001	472 ADMINISTRATIVO	0,00	398.318,77	408,18	397.930,580
5.01.01.02.0002	473 CEAT	0,00	33.870,77	0,00	33.870,770
5.01.01.02.0004	475 MARTINHO CAMPOS	0,00	34.413,28	0,00	34.413,280
5.01.01.02.0005	476 PIANGUI	0,00	8.214,55	0,00	8.214,550
5.01.01.02.0006	477 ITABRAJUBA	0,00	48.325,08	0,00	48.325,080
5.01.01.02.0007	478 MELD VIANA	0,00	1.025,25	0,00	1.025,250
5.01.01.02.0008	479 NEPOMUCENO	0,00	4.726,70	0,00	4.726,700
5.01.01.02.0009	480 TUPYRAMBÁS	0,00	60.627,71	524,67	60.103,040
5.01.01.02.0010	482 LULA	0,00	15.381,05	36.071,04	47.452,090
5.01.01.02.0012	483 DIVINÓPOLIS	0,00	54.505,86	183,07	54.322,790
5.01.01.02.0013	484 LUSA - INTERMUNICIPAL	0,00	580,00	0,00	580,000
5.01.01.02.0014	485 BARÃO DE COCAS	0,00	0.630,94	0,00	0.630,940
5.01.01.02.0015	486 DIVINÓPOLIS-PODI	0,00	783,37	0,00	783,370
5.01.01.02.0016	487 LUZ	0,00	6.875,80	0,00	6.875,800
5.01.01.02.0017	488 FERDÕES	0,00	40,519,24	0,00	40.519,240
5.01.01.02.0018	489 BOM SUCESSO	0,00	13.041,25	6,00	13.035,250
5.01.01.02.0019	490 POMPEL	0,00	35.363,59	0,00	35.363,590
5.01.01.02.0020	491 BARBACENA	0,00	475,51	0,00	475,510
5.01.01.02.0021	495 TEOFILO OTONI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,000
5.01.01.02.0022	497 OLIVEIRA	0,00	2.768,40	0,00	2.768,400
5.01.01.02.0027	498 BOM DESPACHO	0,00	24.070,80	0,00	24.070,800
5.01.01.02.0028	499 BITURUNA	0,00	5.324,12	0,00	5.324,120
5.01.01.02.0029	500 OURO PRETO	0,00	2.758,83	0,00	2.758,830
5.01.01.02.0030	501 PARÁ DE MINAS	0,00	8.621,51	0,00	8.621,510
5.01.01.02.0031	502 SANTA RITA	0,00	18.328,35	0,00	18.328,350
5.01.01.02.0032	503 FETDQUE FILIAL	0,00	483,24	0,00	483,240
5.01.01.02.0033	504 POÇOS DE CALDAS	0,00	130.821,82	0,00	130.821,820
5.01.01.02.0034	505 HORTO DE IPATINGA	0,00	2.843,09	0,00	2.843,090
5.01.01.02.0035	506 DORES DO INDAIA	0,00	3.290,44	0,00	3.290,440
5.01.01.02.0036	507 NOVA SERRANA	0,00	3.436,42	0,00	3.436,420
5.01.01.02.0038	510 CORONEL FABRICIANO	0,00	1.245,32	2.295,32	1.043,200
5.01.01.02.0040	511 MATEUS LEME	0,00	18.230,37	0,00	18.230,370
5.01.01.02.0041	512 IPATINGA	0,00	3.054,55	0,00	3.054,550
5.01.01.02.0042	513 JIATUBA	0,00	11.104,34	0,00	11.104,340
5.01.01.02.0043	514 JULZ DE FONIA	0,00	11.536,05	0,00	11.536,050
5.01.01.02.0044	515 MARIANA	0,00	10.917,20	0,00	10.917,200
5.01.01.02.0045	516 HORTO FLORESTAL	0,00	5.033,30	0,00	5.033,300
5.01.01.02.0046	518 OSCAR VIDAL	0,00	36.272,17	0,00	36.272,170
5.01.01.02.0047	519 CARMO BOM	0,00	6.338,39	0,00	6.338,390
5.01.01.02.0048	520 TRÊS CORAÇÕES	0,00	149.045,82	2.858,89	146.186,930
5.01.01.02.0049	521 LEOPOLDINA	0,00	42.898,89	3.488,32	39.410,570
5.01.01.02.0050	522 MANCUEL HONÓRIO	0,00	2.805,63	0,00	2.805,630
5.01.01.02.0051	523 ITACIOMÉ	0,00	6.551,42	0,00	6.551,420
5.01.01.02.0053	524 SANTO ANTONIO DO MONTE	0,00	12.481,74	0,00	12.481,740
5.01.01.02.0054	525 PAB UFOP	0,00	105,00	0,00	105,000
5.01.01.02.0055	532 CLATE FACHADA	0,00	39.220,07	0,00	39.220,070
	TOTAL =>	0,00	1.333.811,09	68.265,31	1.265.545,980

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# BALANCETE

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP - 24451-230

SAO GONCALO - RJ

CNPJ / C.EI : 08.252.068/0001-55

Inscrição Estadual 11603770

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Balancete Consolidado Matriz/Filial

FOLHA: 11

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RESUMO GERAL</b>					
	<b>Grupo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
1 - 1	ATIVO	2.327.468,800	8.195.335,55	7.984.165,31	2.536.631,140
2 - 99	PASSIVO	2.327.468,800	681.298,86	528.588,56	2.165.750,800
3 - 315	RECEITAS	0,00	112.094,78	4.707.974,11	4.595.879,330
4 - 348	DESPESAS	0,00	4.331.017,74	107.318,95	4.223.998,790
5 - 352	CENTRO DE CUSTO	0,00	4.372.434,74	1.521.810,33	2.850.624,410
<b>LUCRO APURADO NO PERÍODO =&gt;</b>					<b>371.880,540</b>

*Liliane Lima de O. Silva*

LILIANE LIMA DE OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. [REDACTED] RG [REDACTED]

C.R.C. [REDACTED]

*João Filipe de Oliveira Baptista*

JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. [REDACTED]

R.G. [REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANCE CEP. 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ / CEI. 06.252.088/0001-55

Inscrição Estadual: 11002770

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registre: 11/05/2004

Nº do Registro: 3307310855

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 12

**Demonstração Consolidada Matriz/Filiais**

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.409.224,63	1.409.224,63
SERVIÇOS PRESTADOS	3.185.145,08	3.185.145,08
(-) Deduções das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS		
ISS S/ FATURAMENTO	68.490,38	68.490,38
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.565.879,33
(=) Lucro Bruto		4.565.879,33
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL /MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	148.477,48	
FERIAS	31.650,45	
13º SALARIO	12.401,43	
INDENIZAÇÕES	2.009,00	
GRATIFICAÇÕES	100,00	
FGTS	24.583,36	
INSS	6.002,20	
RESCISÃO DE CONTRATO	29.512,79	
ADIANTAMENTO SALARIAL	94.817,63	
IRRF	1.243,73	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	764,72	361.553,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	81.768,41	
TELEFONE	5.400,51	
ENERGIA ELÉTRICA	11.978,10	
CONDOMÍNIO	2.945,88	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.050,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA	432.581,97	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	421.175,74	
ÁGUA E ESGOTO	1.208,15	
PRÓ-LABORE	125.600,00	
CERTIDÕES	2.019,74	
SISTEMA DE GESTÃO DIGITAL	4.814,80	
EPI	3.869,02	
UNIFORMES	825,70	
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	10.513,00	1.140.240,82
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	140,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1103 - COLUBANDE CEP : 24451-250

SÃO GONÇALV, D / RJ

CNPJ / CEI - 06.252.085/0001-65

Inscrição Estadual: 11003770

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 3307310855

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 13

**Demonstração Consolidada Matriz/Filiais**

TAXAS ESTADUAIS	48,08	
TAXAS MUNICIPAIS	1.115,32	
SIMPLÉS NACIONAL	329.637,41	
IPVA	3.544,92	
GRERJ	378,63	
TAXAS DETRAN	888,68	
TAXAS JUCERJA	862,00	
TAXAS CREA	4.030,12	
TAXAS DE BOMBEIROS	3.748,12	
URT	420,96	345.013,24
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO	4.468,12	
DESPACHANTES E ASSOCIADOS	750,00	
FRETES E CARRETOS	38.703,24	
CARTORIO	1.090,34	
SEGUROS	18.237,59	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.024,48	
ALIMENTAÇÃO	120.234,80	
COMBUSTIVEL	82.061,85	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	39.466,20	
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	8.834,97	
TRANSPORTES / VIAGEM	19.189,76	
MATERIAL DE INFORMATICA	825,92	
DESPESAS DIVERSAS	410.332,57	
IMPRESSOS GRAFICOS	4.823,59	
INTERNET - MENSALIDADE	128,39	
ESTADIAS	54.778,20	
CORREIOS E POSTAGENS	43,20	
EXAME MEDICO	643,80	
HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	189,00	
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.713,27	
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	769,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.383.118,28	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.824,46	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.278,94	
MOBILIZAÇÃO DE OBRA	73.887,52	2.349.635,87
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	4.888,57	
ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	22.690,18	
MULTAS DETRAN	1.032,34	28.611,07
<b>(F) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>372.344,74</b>
<b>(F) Lucro antes da Participação/Contribuição</b>		<b>372.344,74</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA		0002
ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE CEP . 24451-230		
SAO GONCALO / RJ		
CNPJ / CBI 06.252.088/0001-55	Inscrição Estadual: 110893770	
Local de Registro JUCERJA	Data do Registro: 11/05/2004	Nº do Registro: 3307310855
Período Movimentação: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020		FOLHA: 14
<b>Demonstração Consolidada Matriz/Filiais</b>		
(-) Participações		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	200.000,00	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		172.344,74

*Liliane Lima de Oliveira Silva*

LILIANE LIMA DE OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]  
C.R.C. RJ: [REDACTED]

*João Filipe de Oliveira Baptista*

JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: [REDACTED]  
R.G. [REDACTED]

SAO GONCALO, RJ, 31 de Dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES 850 - SALA 1703 - COLUBANDE - CEP : 24451-230

SÃO GONÇALO / RJ

CNPJ: 08.252.068/0001-55 I.E.: 11003770

Local de Registro: JUCERJA Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 3307310856

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0015

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$ILG = \frac{1.776.852,66}{340.216,81}$	$ILG : 5,20907$
---	---	-----------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILC = \frac{1.776.852,66}{340.216,81}$	$ILC : 5,20587$
---	---	-----------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILS = \frac{1.754.456,71}{340.216,81}$	$ILS : 5,16627$
---	---	-----------------

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILI = \frac{1.668.165,49}{340.216,81}$	$ILI : 4,90601$
---	---	-----------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**

**0002**

ESTRADA DOS MENEZES, 859 - SALA 1703 - COLLABANDE - CEP: 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ: 08.252.096/0001-55

I.E.: 11003779

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 3307310855

Período Movimentação: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA 0016

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

<b>IPD</b> =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	<b>IPD</b> =	$\frac{1.666.263,49}{1.770.852,66}$	<b>IPD :</b>	<b>0,94101</b>
--------------	---	--------------	-------------------------------------	--------------	----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

<b>IPE</b> =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	<b>IPE</b> =	$\frac{8.295,95}{1.770.852,66}$	<b>IPE :</b>	<b>0,00461</b>
--------------	--	--------------	---------------------------------	--------------	----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

<b>IPAC</b> =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	<b>IPAC</b> =	$\frac{1.770.852,66}{2.338.631,14}$	<b>IPAC :</b>	<b>0,75722</b>
---------------	--	---------------	-------------------------------------	---------------	----------------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

<b>IPC</b> =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	<b>IPC</b> =	$\frac{0,00}{1.770.852,66}$	<b>IPC :</b>	<b>0,00000</b>
--------------	---	--------------	-----------------------------	--------------	----------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA**

**0002**

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1702 - COLUBANDE - CEP : 24451-220

SAO GONCALO / RJ

CNPJ 08.252.868/001-55

I.E.: 11003779

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 3307310856

Período Movimentado: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0017

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.998.414,33}{1.826.533,79}$	IVRP :	1,0941
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.998.414,33}{6,08}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.998.414,33}{340.215,81}$	IPET :	5,87394
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.998.414,33}{2.339.921,14}$	IPP :	0,85452
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{199.841.433,00}{2.339.921,14}$	C :	85,45231
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	----------

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{26.777.848,00}{1.998.414,33}$	IC :	13,39856
------	--	------	--------------------------------------	------	----------

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.779.852,08}{1.998.414,33}$	LRP :	0,88813
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL- LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE - CEP. 24451-230

SAO GONCALO / RJ

CNPJ: 06.252.086/0001-55      IE: 31003778

Local de Registro: JUCERJA      Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 3327310855

Período Movimentação: JANEIRO/2020 a 08/28/49ROX2020

FOLHA: 0018

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		$\text{IEG} = \frac{340.216,81}{2.326.631,14}$		IEG :	0,14589
---	--	--	--	-------	---------

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$		$\text{IEC} = \frac{340.216,81}{2.326.631,14}$		IEC :	0,14589
---	--	--	--	-------	---------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		$\text{ICT} = \frac{340.216,81}{1.998.414,33}$		ICT :	0,17024
--	--	--	--	-------	---------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 850 - SALA 1703 - COLUBANDE - CEP: 24451-230

SÃO GONCALO / RJ

CNPJ: 06.252.088/0001-55

IE: 11002770

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 332.07310855

Período Movimentar: JANEIRO/2020 e DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0019

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE**

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{4.995.879,33}{2.338.631,14}$	IGA :	1,9052
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{440.148,69}{4.995.879,33}$	MO :	0,00877
------	---	------	-----------------------------------	------	---------

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{558.265,65}{2.338.631,14}$	RA :	0,23871
------	---	------	-----------------------------------	------	---------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{66.826.566,00}{1.998.414,33}$	RPL :	27,93543
-------	--	-------	--------------------------------------	-------	----------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{4.995.879,33}{4.223.988,79}$	IRD :	1,08804
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IF =	$\frac{1.098.414,33}{2.338.631,14}$	IF :	0,04652
------	--	------	-------------------------------------	------	---------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA**

0002

ESTRADA DOS MENEZES, 859 - SALA 1795 - COLUBANDE - CEP : 24451-230

SÃO GONÇALO / RJ

CNPJ DE 252.058/0001-55

I.E.: 11003770

Local de Registro: JUCERJA

Data do Registro: 11/05/2004

Nº do Registro: 332.07310855

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0029

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$ISG = \frac{2.328.621,14}{340.216,89}$		<b>ISG : 6,87354</b>
--	---	--	----------------------

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

#### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$IGI = \frac{267.778,48}{1.998.414,35}$		<b>IGI : 0,134</b>
--	---	--	--------------------

*Liliane Lima de Oliveira Silva*

LILIANE LIMA DE OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. [REDACTED] RG [REDACTED]

C.R.C. [REDACTED]

*João Filipe de Oliveira Baptista*

JOAO FILIPE DE OLIVEIRA BAPTISTA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. [REDACTED]

R.G. [REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PHAEND CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

NIRE: 332.0731085-5 Protocolo: 76-2021/148441-5 Data do protocolo: 08/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/06/2021 SOB O NÚMERO 00004082707 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BB7C53073DB88280C61CC6B72F11011B68A701CBFAFA8E46B9FD8D49A2AA611

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**2833/2022**

VÁLIDA ATÉ: 28/02/2022

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

#### DADOS DO REGISTRO

Registro: 2017200834  
Razão Social: PHAEND CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
CNPJ: 06.252.066/0001-55  
Data Registro: 23/03/2018  
Endereço: ESTRADA DOS MENEZES 850 SALAS 1303/1304 COLUBANDE - SAO GONCALO - RJ , CEP: 24451-230

#### RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL  
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA  
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA  
7010-0 ENG SEG TRABALHO

#### CAPITAL SOCIAL:

**R\$ 1.000.000,00 (MATRIZ)**

#### OBJETO SOCIAL:

ATIVIDADE PRINCIPAL -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 4120-4/00; ATIVIDADES SECUNDÁRIAS - 4292-8/01- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS, 4311-8/02- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO DE GESSO E ESTUQUE, 4330-4/01 -IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4399-5/99 - OBRAS DE ALVENARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, 4313-4/00 - TERRAPLENAGEM, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4321-1/99 -OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4391-6/00 -OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ALÉM DAS ATIVIDADES DE 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, QUE PERMANECEREM NO OBJETIVO DA EMPRESA.

#### CLASSE:

A - EXECUÇÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**2833/2022**

VÁLIDA ATÉ: 28/02/2022

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2833/2022)

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**ANTONIO LUIZ VIANNA**

Carteira Nº RJ-52463/D

RNP: 2001431570

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA -  
ELETRONICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 33(AFGHIJ)

RES 026/43 - ART 01

RES 078/52 - ART 01(ABCD)

Inclusão como QT: 19/04/2021

Expedida em: 21/09/2020 pelo Crea-RJ

Registro: 1981104398 expedido em 24/07/1981

Inclusão como RT: 19/04/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 19/04/2021

Inclusão como RT: 19/04/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

**BRUNO RUDRIGUES GENTIL**

RNP: 2010160142

Registro: 2011122350 expedido em 19/10/2011

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO A PONTES.

Inclusão como QT: 12/11/2018

Inclusão como RT: 12/11/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

**FABRICIO CORREA TEIXEIRA**

RNP: 2011843707

Registro: 2013102388 expedido em 05/03/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUCAO

Atribuições: RES 235/75 - ART 01

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO  
TRABALHO

Atribuições: DA LEI FEDERAL 7410/85, DO DECRETO FEDERAL 92530/86 E DO ARTIGO 4º DA  
RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 12/06/2020

Inclusão como RT: 12/06/2020

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência publica

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 2833/2022**

**Emitida às: 06/01/2022 12:38 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.16744505941559207**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**2833/2022**

VÁLIDA ATÉ: 28/02/2022

Página: 3/3  
Data: 06/01/2022

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2833/2022)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos atores técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

**4608/2022**

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2022

Página: 1/1  
Data: 11/01/2022

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

#### DADOS DO REGISTRO

Nome: BRUNO RUDRIGUES GENTIL  
Registro: 2011122350 Data de Registro: 19/10/2011  
Carteira: RJ/D Emitida em: 20/04/2021  
CPF: ██████████  
RNP: 2010160142

**Título: ENGENHEIRO CIVIL**

#### Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO A PONTES.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

Data colação de grau: 25/07/2017

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 4608/2022**

**Emitida às: 11/01/2022 11:18 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.07660409093085585**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br))

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

**4611/2022**

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2022

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

#### DADOS DO REGISTRO

Nome: EDSON DA SILVA SANTOS  
Registro: 2000101557 Data de Registro: 20/04/2000  
Carteira: RJ-RJ-159167/D/D Emitida em: 18/02/2005  
CPF: ██████████  
RNP: 2001368895

**Título: ENGENHEIRO MECANICO**

#### Atribuições:

RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)  
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GAMA FILHO  
Data colação de grau: 19/12/1996

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 4611/2022**

**Emitida às: 11/01/2022 11:20 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.1457395939481836**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br))

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

**2831/2022**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2022

Página: 1/1  
Data: 06/01/2022

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

#### DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO LUIZ VIANNA  
Registro: 1981104398 Data de Registro: 24/07/1981  
Carteira: RJ-52463/D Emitida em: 21/09/2020  
CPF: ██████████  
RNP: 2001431570

**Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA**

#### Atribuições:

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA GENERAL ROBERTO LISBOA

Data colação de grau: 24/07/1981

**Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA**

#### Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 33(AFGHIJ)

RES 026/43 - ART 01

RES 078/52 - ART 01(ABCD)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA GENERAL ROBERTO LISBOA

Data colação de grau: 24/07/1981

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 2831/2022**

**Emitida às: 06/01/2022 12:33 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.4314419002473604**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br))

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional BRUNO RUDRIGUES PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO RUDRIGUES PEREIRA

Registro: 2011122350 RNP: 2010160142

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020190005549 - de 11/01/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO

Baixada em 11/02/2019 por: CONCLUSÃO

Executante PHAEND FIRE SOLUTION LTDA ME Registro: 2017200834

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

Endereço: AVENIDA ALBERTO TORRES 93/99 - CENTRO

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Finalidade: COMERCIAL

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALCAO

(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM

(3): EXECUCAO DE OBRA

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO

(2): REFORMA

(3): TESTE DE ESTANQUEIDADE

Complemento:

(1): ESTRUTURA METALICA

(2): SISTEMA CONTRA INCENDIO

(3): INSTALCAO HIDRAULICA PARA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Informação Complementar:

REFORMA DA FACHADA, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO, CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO, SPRINKLERS, HIDRANTE, RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO)

Nº do contrato: 34004587

Quantificação: 2.003,28 m2

Data de Celebração: 14/03/2017

Data de Início: 14/11/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es)16 dia(s)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14111/2019)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 651.786,09.....  
Endereço: AVENIDA ALBERTO TORRES 93/99 - CENTRO.....  
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

RESSALVAS

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PAISAGISMO E JARDINAGEM], ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA, REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, TESTE/LAUDO DA REDE DE DETECÇÃO E ALARME E TESTE/LAUDO EM PONTOS DE ATERRAMENTO] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTÓ-BOMBA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELÉTRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 0 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 14111/2019  
Emitida às: 11/02/2019 14:28 (Hora de Brasília)  
Código de Controle do Comprovante: 8.8997762729686248



Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de especialidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro do ART.

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa PHAEND FIRE SOLUTIONS LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 06.252.066/0001-55, estabelecida na Rua Doutor Alfredo Backer 989, BLO7-AP1203 - São Gonçalo - RJ, CEP: 24452-001, foi contratada pela empresa CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A, CNPJ nº 11.114.284/0011-35 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Código do Fornecedor Nº	34004587
Objeto da Contratação	Reforma Predial com Adequação das Instalações do Sistema de Combate a Incêndio.
Empresa Contratada	PHAEND - CNPJ: 06.252.066/0001-55
Contratante do Serviço	CASA E VIDEO RJ - CNPJ: 11.114.284/0011-35
Endereço da Obra/Serviço	Av. Alberto Torres, Nº93/99 - Centro, Campos dos Goytacazes
Área Total da Unidade	2.003,28 m <sup>2</sup>
Período de Execução	14/11/2018 - 31/01/2019
Responsável Técnico	Bruno Rodrigues Pereira - CREA/RJ: 2011122350
Valor da Obra	R\$ 651.786,09

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Descrição das Atividades	Unidade	QTD
<b>ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO</b>		
Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica em aço especial com resistência a corrosão (ASTM), para reforço estrutural do prédio e sustentação da Tubulação das redes de Sprinkler e Hidrante (bases, vigas e colunas), composta de perfis "I", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo revestido, inclusive proteção anti-ferrugem e pintura eletrostática.	kg	5.782
BASES VERTICAIS (PILARES) CX 300X175X25X3,0 pintura de fundo e acabamento branco altura de 3,5 m	m	45,5
VIGAS HORIZONTAIS DE SUSTENTAÇÃO CX 300X175X25X3,0 pintura de fundo e acabamento branco de 13,38 m	m	80,3
VIGAS TRANSVERSAIS DE SUSTENÇÃO CX 200X150X25X3,0 pintura de fundo e acabamento branco de 6,85 m	m	239,8
BASE DE CHAPA 5/16" 320 X 300 PARA SUPORTE DE CHUMBADORES QUÍMICOS pintura de fundo e acabamento branco.	un	13

**CASA&VIDEO**



Descrição das Atividades	Unidade	QTD
CHAPA ENRUPECEDORA PARA O NÓ DAS DUAS FACES DAS ENTRE AS VIGAS HORIZONTAIS DE SUSTENTAÇÃO E BASES VERTICAIS 9PILARES) 3/16" 440 X 440 pintura de fundo e acabamento branco.	un	26
Fornecimento e Instalação de cobertura em telhas (2,30 x 0,50)m, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedação e madeiramento.	m <sup>2</sup>	287,5
<b>REDE DE HIDRANTES</b>		
Tubulação em ferro galvanizado, com 63mm de diâmetro, sem costura, NBR 5580, DIN 2440.	m	96
Tubulação em ferro galvanizado, com 100mm de diâmetro, sem costura, NBR 5580, DIN 2440.	m	15
Joelho de 90° ferro galvanizado de 63mm	un	15
Tê ferro galvanizado de 63mm	un	5
Bucha de redução em ferro galvanizado de 1 1/2"x 1"	un	62
Redução ferro galvanizado de 1"x 3/4"	un	179
Niple de ferro galvanizado de ø 3/4"	un	23
Niple de ferro galvanizado de 2"	un	8
Fornecimento de abrigo simples para acessório, fabricado em chapa aço BWG nº 18, porta com visor de vidro, com inscrição "INCÊNDIO", com ventilação, trinco sem chave, tratada e pintada com tinta anti-ferruginosa Vermelha, com 70x50x25	un	9
Fornecimento de Mangueiras de Incêndio, com 1 1/2"x15m, TIPO II.	un	7
Registro globo angular 2 1/2" de 45°	un	7
Adaptador storz 2 1/2" para 1 1/2" rosca fêmea	un	7
Esguicho regulavel 13mm	un	7
Chave storz	un	7
<b>REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS)</b>		
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø1"	m	274
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø1.1/4"	m	96
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø1.1/2"	m	28
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø2"	m	37
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø2.1/2"	m	37
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø3"	m	37
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios ø4"	m	53
Tubos em ferro galvanizado DIN 2440 com extremidades roscadas, incluindo conexões, fixações e acessórios 100	m	34

**CASA&VIDEO**

Descrição das Atividades	Unidade	QTD
Sprinkler tipo pendente, 68° C (ampola vermelha), ø3/4" pendente no teto com canopla de acabamento	un	177
Suporte ferro galvanizado para tubulação em braçadeira tipo economica de ø 3/4"	un	20
Suporte ferro galvanizado para tubulação em braçadeira tipo economica de ø 1"	un	40
Suporte ferro galvanizado para tubulação em braçadeira tipo economica de ø 1 1/2"	un	95
Suporte ferro galvanizado para tubulação em braçadeira tipo economica de ø 2"	un	20
Suporte para tubulação de ø 63mm (tipo mão francesa)	un	6
Suporte para tubulação de ø 80mm (tipo mão francesa)	un	6
Suporte para tubulação de ø 100mm (tipo mão francesa)	un	6
Pintura em esmalte vermelho para tubulação da rede de sprinkler com base anticorrosiva	m	626
<b>RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)</b>		
Execução de fundação e base de Concreto estrutural bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, preparação do solo, formas, ferragem, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento para RTI (Reserva Técnica de Incêndio).	m <sup>2</sup>	40
Fornecimento e instalação de Gradil Eletrofundido, altura de 1,50m, em barras verticais quadradas de 5/8" e espacadas de 12,50cm, soldadas em duas barras, superior e inferior de (1 1/2"x1/4"), montantes a cada 1,50m em barras de (1 1/2"x3/8"), inclusive pintura.	m	21
Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico, com capacidade para armazenamento de 55m <sup>3</sup> , para Reserva Técnica de Incêndio (RTI), de Aço USI-SAC-41, inclusive Tubulação interna, escadas (Interna e externa) entrada e saídas, suporte chave elétrica, dreno auto limpante, guarda-corpo de proteção e corrimão superior.	un	01
<b>CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO (CMI)</b>		
Construção de Piso cimentado liso, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento com espessura 2,0 cm na casa de máquinas existente.	m <sup>2</sup>	23
Construção - Piso ao Teto - Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:4:4	m <sup>2</sup>	57
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.	m <sup>3</sup>	114
Pintura - Alvenaria (paredes) - Cor PVA branco, com emassamento.	m <sup>2</sup>	114
Construção de CMI com Conjunto Motor-Bomba, Quadro de Comando e demais componentes.	un	01
Quadro de Comando Elétrico para duas bombas centrifugas de 25 CV	un	3
Fornecimento e instalação de ponto de tomadas, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	04
Bomba joquei (Reguladora de Pressão da Linha)	un	1



Descrição das Atividades	Unidade	QTD
Fleetrobomba de 25 Hp, trifásica 220V AMT de 45m coluna d'água. 1200 L/m	un	4
Condulete da "Daisa" tipo "C" de Ø 3/4"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "C" de Ø 1"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "L" de Ø 3/4"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "L" de Ø 1"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "E" de Ø 3/4"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "E" de Ø 1"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "T" de Ø 3/4"	un	15
Condulete da "Daisa" tipo "T" de Ø 1"	un	15
Tubo eletroduto galvanizado Ø 3/4"	m	60
Tubo eletroduto galvanizado Ø 1"	m	60
Manômetro	un	4
Válvula de Retenção	un	3
Registro de Gaveta bruto de Ø 3"	un	7
Pressostato	un	2
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
Cabo de Cobre Nu 35 mm <sup>2</sup> .	m	550
Caixa em PVC com tampa para medição da haste de terra	un	1
Abraçadeira Ø3 Estais	un	44
Base Estais	un	3
Conector sprit bolt 35 mm <sup>2</sup>	un	30
Haste folheada de cobre de Ø 3/4" para aterramento	m	34
Suporte simples galvanizado com isolador reforçado para telhado	un	3
Mastro Completo com 6 m X 1 1/2"	un	4
Base para mastro 1 1/2"	un	4
Sinalizador Simples com Fococélula	un	1
Eletroduto 1"	m	77
Suporte para Sinalizador	un	1
<b>EXTINTORES E SINALIZAÇÃO</b>		
Fornecimento e Instalação de Extintor de água pressurizada - AP 10 litros	un	9
Fornecimento e Instalação de Extintor de gás carbonico - CO2 - 4 kg	un	1
Fornecimento e Instalação de Extintor de gás carbonico - CO2 - 6 kg	un	11
Fornecimento e Instalação de Extintor Pó químico ABC - 6kg	un	1
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "SAÍDA" conforme código 17 da NBR 13434-2 H=126mm	un	8
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "SAÍDA Á DIREITA " conforme código 13 da NBR 13434-2 H=126mm	un	3


**CASA & VIDEO**

Descrição das Atividades	Unidade	QTD
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "SAÍDA Á ESQUERDA " conforme código 13 da NBR 13434-2 H=126mm	un	6
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "ESCADA DE EMERGÊNCIA" conforme código 16 da NBR 13434-2 H=126mm	un	4
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	un	9
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "HIDRANTE" conforme código 25 da NBR 13434-2 L=252mm	un	9
Fornecimento e Instalação de Placa fotoluminescente "EXTINTORES" conforme código 23 da NBR 13434-2 L=252mm	un	18
<b>REFORMA RETAGUARDA (COPA E VESTIÁRIOS)</b>		
Construção - Piso ao Teto - Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x29cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm.	m <sup>2</sup>	96
Emboço com argamassa de cimento e areia, inclusive chapisco.	m <sup>2</sup>	193
Fornecimento e Instalação - Revestimento em piso cerâmico na cor branca (30x30).	m <sup>2</sup>	96
Pintura - Cor PVA branco, com emassamento.	m <sup>2</sup>	29
Fornecimento e Instalação - Placas de forro de isopor/mineral - 1250X600X20 mm Revestimento acrílico cor branca (Isopor Sistemas Construtivos Fabricantes BASF S.S Espumas Plásticas).	m <sup>2</sup>	65
Fornecimento e instalação de cabines divisórias para chuveiros e sanitários contemplando parede divisória para sanitários em placa de Mármore de 3cm de espessura, polida nas faces apoiada no piso e parede, inclusive fornecimento das ferragens de fixação de mármore, portas e suas ferragens.	un	05
Fornecimento e Instalação de Vaso sanitário individual, compreendendo aparelho e válvula, com tubos de PVC e conexões até a caixa de Inspeção.	un	05
Fornecimento e Instalação de Mictório, conexões e registros.	un	01
Fornecimento e Instalação de Ralo sifonado PVC rígido com grelha, porta grelha, tubos de PVC e conexões até a caixa de Inspeção.	un	03
Fornecimento e Instalação de ponto de tomadas, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	06
Fornecimento e Instalação de Chuveiro Eletico, incluindo instalação elétrica, compreendendo: fiação 4mm <sup>2</sup> , tubo de PVC rígido, ralo sifonados de PVC rígido com grelha e conexões.	un	04
<b>REVITALIZAÇÃO DA FACHADA</b>		
Recuperação, Tratamento e Pintura das paredes, rampa de acesso e marquise da Fachada da loja.	m <sup>2</sup>	197
Fornecimento e Instalação de Forro PVC em placas de (100 x 6.000mm) e infraestrutura de iluminação para Marquise da Fachada.	m <sup>2</sup>	51
Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica para da Marquise da loja.	m <sup>2</sup>	51
Fornecimento e montagem de cobertura em Telha de alumínio, com acabamento em verniz nas 2 faces, no modelo ondulada, na espessura de 0,5mm, incluindo calhas.	m <sup>2</sup>	51

Descrição das Atividades	Unidade	QTD
Instalação de pedras mármore na rampa de acesso	m <sup>2</sup>	8
Tratamento através de Hidrojateamento da superfície do Letreiro da Fachada da Loja.	m <sup>2</sup>	60
Substituição de telhas danificadas no Letreiro da Fachada da Loja.	m <sup>2</sup>	12
Pintura eletrostática do Letreiro com o padrão de cores adotado.	m <sup>2</sup>	60
Paisagismo e Jardinagem na lateral esquerda da loja, com "clorofito"	m <sup>2</sup>	14
Fornecimento e Instalação de Gradil metálico para proteção do jardim	m <sup>2</sup>	5
<b>MUBILIZAÇÃO, TESTES E APROVAÇÃO</b>		
ART	un	1
Administração do Canteiro de Obras	un	1
Montagens e desmontagens de andaimes modulos de 1.5metrox1.5metro	m/dia	8
Teste e laudo da rede de hidrantes	un	1
Teste e laudo da rede de sprinklers	un	1
Teste e laudo da rede de detecção e alarme	un	1
Teste e laudo em pontos de aterramento	un	16
Aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) com a emissão do Laudo de Exigências.	un	1
Aprovação da Construção realizada junto ao CBMERJ com o respectivo Certificado de Aprovação.	un	1

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2019.

  
 Contratante: CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A  
 Nome: THIAGO ANTUNES GUIMARÃES  
 Área: Gerência de Engenharia e Manutenção  
 CPF: [REDACTED]

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREAMJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 202019006549, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 14111/2019, FOLHA NÚMERO: 8/8 RIO DE JANEIRO - 11/03/2019

  
 Rosalene da S. Mourão Lima  
 Coordenadora de Apoio Técnico  
 (POR DELEGACÃO)  
 CREA-RJ





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RJ**

1º VIGILADO

**ART de Obra ou Serviço  
2020190005549**

MICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

**1. Responsável Técnico**

**BRUNO RUDRIGUES PEREIRA**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2010160142

Registro: 2011122350

Empresa contratada:  
**PHAEND FIRE SOLUTION LTDA ME**

Registro: 2017200834

**2. Dados do contrato**

Contratante: **CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A**

CPF/CNPJ: 11114284001135

**AVENIDA ALBERTO TORRES**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **93**

Complemento: **99**

UF: **RJ**

CEP: **28035581**

Cidade: **CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Tipu de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Contrato: **34094587**

Celebrado em: **14/03/2017**

Valor do Contrato: **R\$ 651.786,00**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA ALBERTO TORRES**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **93**

Complemento: **99**

UF: **RJ**

CEP: **28035581**

Cidade: **CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Data de Início: **14/11/2018** Previsão de término: **14/05/2019**

Finalidade: **COMERCIAL**

**4. Atividade técnica**

- 8 CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO
- 8 CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM
- 29 EXECUÇÃO DE OBRA
- 13 CONSTRUÇÃO
- 60 REFORMA
- 108 TESTE DE ESTANQUEIDADE
- 68 ESTRUTURA METÁLICA
- 146 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO
- 344 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Quantidade	Unidade	Pavimento
2.003,28	m2	2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**REFORMA DA FACHADA, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO, CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (CML, SPK, HIDRANTE, RTI)**

**6. Declarações**

**7. Entidade de classe**

HEMERA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*[Assinatura]* de **BRUNO RUDRIGUES PEREIRA** em **14/03/2017**

Assinatura do responsável técnico

*[Assinatura]*

CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. - 11114284001135

**9. Informações**


\* A ART é válida somente quando emitida, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART.º(S) DE NÚMERO - 202018000549,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
341112018. FOLHA NÚMERO: 3/8 RIO DE JANEIRO -  
11/02/2018.



RECALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referent(e)s a ENGENHARIA AGRÔNOMICA (PAISAGISMO E JARDINAGEM), ENGENHARIA ELÉTRICA (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA, REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, TESTE LAUDO DA REDE DE DETECÇÃO E ALARME E TESTE LAUDO EM PONTOS DE ATERRAMENTO) E ENGENHARIA MECÂNICA (INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOCABA) o(s) qual(is) a(s)ta(s) atribui(ões) que exigem responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 11/02/2018

  
Rosana de S. Mattiazzoli  
Coordenadora de Serviço Técnico  
(PO) (DELEGADA)  
CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 202019000540,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO  
14111/2019, FOLHA NÚMERO 4/8, RIO DE JANEIRO,  
11/02/2019

  
Roberto da S. Moura  
Coordenador de Apoio Técnico  
IPCAR DE LICENCIAMENTO  
CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190006549  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
141112019, FOLHA NÚMERO: 06 RIO DE JANEIRO -  
11/02/2019

  
Rosilene de S. Moura  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(PROJ. DELEGADO)  
CREA-RJ



ESTE ATILADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020!8006549  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
14111/2019, FOLHA NÚMERO: 8/8 RIO DE JANEIRO -  
11/02/2019

  
Rafael de S. Moreira  
Comissário de Apoio Técnico  
IPR DE ENGENHARIA  
CREA-RJ





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190003549,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
14111/2019, FOLHA NÚMERO: 7/8 RIO DE JANEIRO:  
11.03/2019.

*[Handwritten Signature]*  
Rodrigo da S. Moutão  
Coordenador de Apoio Técnico  
PCP DELEGACAO  
CREA-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional BRUNO RUDRIGUES PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO RUDRIGUES PEREIRA

Registro: 2011122350 RNP: 2010160142

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020190027039 - de 08/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO

Baixada em: 06/06/2019 por: CONCLUSAO

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A

Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA 100 SALA 701 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: COMERCIAL

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO

(2): EXECUCAO DE REPARO

(3): VISTORIA

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO

(2): INSPECAO

(3): PREVENCAO

Complemento:

(1): SISTEMA CONTRA INCENDIO

(2): HIDRANTE

(3): INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Informação Complementar:

CONTRATO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PARQUE DE LOJAS DA "CASA&VIDEO" (SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E 93 LOJAS DA REDE). OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A PHAEND FIRE SOLUTIONS LTDA ME E A CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A

Nº do contrato: 34004587

Quantificação: 158,262-15 m2

Data de Celebração: 02/04/2018

Data de Início: 02/04/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es)9 dia(s)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 52907/2019)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.601.255,00

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS  
OUTROS RJ

ART Nº 2020190111752 - de 27/05/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO

Baixada em: 29/05/2019 por: CONCLUSÃO

Executante: PHAEND FIRE SOLUTION LTDA ME Registro: 2017200834

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A

Endereço: RUA DO RIACHUELO 100 SALA 701 - CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO

(2): EXECUCAO DE REPARO

(3): VISTORIA

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO

(2): INSPECAO

(3): PREVENCAO

Complemento:

(1): SISTEMA CONTRA INCENDIO

(2): HIDRANTE

(3): INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Informação Complementar:

CONTRATO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PARQUE DE LOJAS DA "CASA & VIDEO" (SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E 93 LOJAS DA REDE)

Nº do contrato: 34004587

Quantificação: 158,262.15 m2

Data de Celebração: 02/04/2018

Data de Início: 29/03/2019

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.601.255,00

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS  
OUTROS RJ

Vinculada a ART principal Nº: 2020190027039 - Data de Pagamento: 06/02/2019

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 52907/2019)

Profissional: BRUNO RUDRIGUES PEREIRA

RNP: 2010160142 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME E DE SPDA] E ENGENHARIA MECÂNICA [MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52907/2019

Emitida às: 06/06/2019 14:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.42029397766543



Rio de Janeiro, 6 de Junho de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 304  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa PHAEND FIRE SOLUTIONS LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 06.252.066/0001-55, estabelecida na Rua Doutor Alfredo Backer 989, BL07-AP1203 - São Gonçalo - RJ, CEP: 24452-001, foi contratada pela empresa CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A, CNPJ nº 11.114.284/0001-63 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Código do Fornecedor Nº	34004587
Objeto da Contratação	Contrato de Manutenção Corretiva e Manutenção Preventiva com Fornecimento de Material para Sistema de Combate à Incêndio do Parque de Lojas da Casa e Video (Sede Administrativa, Centro de Distribuição e 93 lojas da rede).
Empresa Contratada	PHAEND - CNPJ: 06.252.066/0001-55
Contratante do Serviço	CASA E VIDEO RJ - CNPJ: 11.114.284/0001-63
Endereço da Obra/Serviço	Ver lista
Área Total das Unidades	158.262,15 m <sup>2</sup>
Período de Execução	02/04/2018 – 29/03/2019
Responsável Técnico	Bruno Rodrigues Pereira – CREA/RJ: 2011122350 (Engenheiro Civil) Antônio Luiz Vianna – CREA/RJ: 20014315/0 (Engenheiro Eletricista)
Valor da Obra	R\$ 1.601.255,00

### LISTA DAS UNIDADES ATENDIDAS

Unidades	Área (m <sup>2</sup> )	Endereço
TIJUCA 2	1.315,08	Rua Haddock Lobo, 370
MÉIER	1.687,81	Rua Dias de Cruz, 269
BANGU	2.056,57	Rua da feira, 244 e 256
NOVA AMÉRICA	1.308,08	Av. Automóvel Clube, 122/330, Loja 1418
VIA PARQUE	1.486,06	Av. Ayrton Senna, 3000, Loja 1010 A
BARRA MANSA	1.144,31	Av. Domingos Mariano, 298
CAMPOS	2.003,28	Rua Alberto Torres, 93
BOTAFOGO	1.768,62	Praia de Botafogo, 340, Lojas B e C
NORTE SHOPPING	2.000,01	Av Dom Helder Câmara 5474, Loja 1501
COPACABANA	1.509,48	Rua Figueiredo Magalhães, 286
RECREIO SHOPPING	1.258,41	Av. das Américas 19019
ANGRA DOS REIS	958,70	Praia do Jardim, Loja 243
MACAÉ	1.821,81	Rua Velho Campos, 877
GRANDE RIO	1.770,64	Rua Maria Soares Sendas, 111
NOVA FRIBURGO	876,37	Rua Moisés Amélio, 17, Lojas 210 a 213
CABO FRIO	1.618,48	Av. Teixeira e Souza, 980

**CASA & VIDEO**

Unidades	Área (m²)	Endereço
TERESÓPOLIS	1.041,64	Rua Alberto Torres, 1707
RESENDE	1.673,90	Av. Castelo Branco S/N
IGUATEMI	1.787,74	Rua Barão de São Francisco, 236, Loja D- 2º Piso
TOP SHOPPING	931,81	Av Governador Roberto Silveira, 540
ARARUAMA	1.568,76	Av. Nilo Peçanha, 241
MADUREIRA SHOPP	2.344,63	Estrada da portela, 227, Subsolo 101
SÃO JOÃO DE MERITI	1.122,74	Av. Nossa Senhora das Graças, 260
ILHA PLAZA	1.422,08	Av. Maestro Paulo e Silva, 400 / 133
NILÓPOLIS	1.008,85	Rua Professor Alfredo G. Figueiras, Loja 201
TUUCA 3	1.531,71	Rua Conde de Bonfim, 422, Loja L
SANTA CRUZ	1.354,14	R. Felipe Cardoso, 540
TRÊS RIOS	875,51	R. Barão do Rio Branco, 333
ITAGUAÍ	1.033,44	Av. Paulo de Frontin, 278
ITAIPÚ	1.212,96	Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501, Loja 201
WEST SHOPPING	1.248,84	Estrada do Mendanha, 555, Loja 258
NITERÓI 2	1.626,08	Rua Coronel Gomes Machado, 115
ITABORAÍ	1.000,28	Av. Vinte e Dois de Maio, 6054
LEOPOLDINA	1.190,97	Av. Brás de Pina, 148, Lojas 208 à 217 e 220 a 224
CARIOCA SHOPPING	1.058,43	Av. Vicente de Carvalho, 909, Loja 201
CENTER SHOPPING	1.286,22	Avenida Geremário Dantas, 404, Lojas 324, 325 e 326
TAQUARA	1.990,26	Estrada dos Bandeirantes, 243, Lojas A a F
CAXIAS 3	2.034,77	Rua José de Alvarenga, 243
ITAPERUNÁ	1.459,24	Rua José Rafael Vieira, 122
PIABEIA	1.245,73	Avenida Santos Dumont, 29
BARRA SHOPPING (NEW YORK)	1.248,08	Avenida das Américas, 5000, Lojas 114, 115 e 116
BELFORD ROXO	774,70	Rua Benjamim Pinto Dias, 1345 Loja e Sobreloja
SÃO GONÇALO SHOPPING	1.536,75	Av. São Gonçalo, 100 – SUC 263
BONSUCESSO 3	1.307,00	Praça das Nações, 200, 206-A, 214 e 214-A
SIDER SHOPPING	835,86	Rua 12, n.º300, SUC's 001 a 006
SHOPPING RIO SUL	734,06	Av. Lauro Sodré, 445, Loja 401, parte D – 77, 4º andar
URUGUAIANA	2.801,11	Rua Uruguaiana, 35/37
NOVA IGUAÇU 3	1.519,44	Av. Governador Amaral Peixoto, 652 Loja/sobrado
PETROPOLIS 2	1.735,99	Rua do Imperador, 300/304 e 304 A
CAMPO GRANDE CALÇADÃO	2.172,55	Rua Coronel Agostinho, 125, 127
IPANEMA	1.007,13	Rua Visconde de Pirajá, 371 – Lojas D, E, F, G, H
ALCANTARA 2	1.409,20	Rua Dr. Alfredo Backer, 500 – Lojas 16 a 30
BANGU SHOPPING	1.153,14	Rua de Gonçalo, 240 Loja L13B
GUADALUPE	968,22	Av. Brasil, 22693 – Lojas 150, 151, 166 e 167
SHOPPING AVENIDA 28	1.368,17	Av. 28 de Março, 574 – Loja 101 – Campos – RJ
RIO DAS OSTRAS	899,44	Rodovia Amaral Peixoto, 5181
CAXIAS SHOPPING	1.194,07	Rodovia Washington Luiz, 2895 – SC 211 A
CORES DA LAPA	426,62	Rua Riachuelo, 92 - Loja B
SÃO CRISTOVÃO	914,35	Rua São Luiz Gonzaga, 384 - loja 384 A
CATETE	766,75	Rua Bento Lisboa, 106 - Lojas F, G, H e I
ENGENHO NOVO	792,30	Rua Souza Barros, 450 - Loja A
BARRA GUANABARA	746,89	Av. das Américas, 3.501 - Lojas 39,40,45 e 46
SANTA CRUZ DA SERRA	479,45	Av. Automóvel Club, 48, Lojas 124, 125,126 e 127
VIA BRASIL	1.132,11	Rua Itapera, 500 - SUC 214 2º Piso
PARK SHOPPING	1.022,61	Est. Do Monteiro, 1200 - 202 A, Campo Grande - RJ
JARDIM GUADALUPE	881,76	Av. Brasil, 22-155 - Loja 207 F. C. 23
ALEMÃO	327,80	Rua Vinte e Três de Agosto, 32 - loja

**CASA&VIDEO**

Unidades	Área (m²)	Endereço
VOLTA REDONDA 2	804,22	Av. Amara! Peixoto, 848 - lotes 30, 30A, quadra I
GUANABARA ALCANTARA	1.121,26	Av. Jornalista Roberto Marinho, 171 - Colubande
SAARA	686,54	Rua República do Líbano 56 58 60 e 62
MARICÁ	628,76	Rua Abreu Rangel, 420 - Loja 09
QUEIMADOS	797,64	Rua Elói Teixeira nº 665 A - Centro
CAMPOS BOULEVAR	896,76	Rua Doutor Sílvio Bastos Tavares, 330 Loja 112 V
MIGUEL COUTO	445,96	Est. Deputado Darcílio Ayres Raunhetti, 275
BACAXA	1.106,90	Av. Saquarema s/n. Esqn R Daniel Rodrigues da Silva
RECREIO BRT	594,63	Av. das Américas, 14020 Lot 03 Pal 23360 QDR P
SHOPPING RECREIO AMÉRICAS	750,78	Avenida das Américas, 15500 101 e 105A
PAVUNA	709,58	Rua Mercúrio, 161- Centro Comercial Nova Pavuna
SHOPPING PARK LASOS	799,91	Rua Henrique Terra, 1700
CAXIAS 4	899,13	Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1521
VILAR DOS TELES	845,28	Av. Comendador Teles, 2520. Lote 20 Quadra 10
VARGEM GRANDE	442,35	Estrada dos Bandeirantes, 24047
NOVA IGUAÇU 4	1.056,14	Rua Coronel Bernardino de Melo
MESQUITA	1.160,83	Rua Mister Watkins, 55 - EP
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	1.187,56	R. Voluntários da Pátria, 331/333/335
ITABORAÍ PLAZA	745,31	Rod. BR 101, KM 295, Sentido N, Área B, Subsolo, Salão 1077
MORRO AGUDO	533,79	R. Leonel Gouveia, 110
ICARAÍ	1.214,27	R. Gavião Peixoto, 123, Loja 102
PLAZA NITERÓI	1.372,88	R. Quinze de Novembro, 04, Loja 105
SÃO GONÇALO I	487,23	R. Doutor Nilo Peçanha, 50
CAXIAS PREZUNIC	884,00	R. José de Alvaranga, 95, Loja 95A
PÁTIO MIX	839,64	Rod Rio-Santos, BR 101, s/n, Lote 8,
SÃO GONÇALO PARTAGE	768,59	Av. Presidente Kennedy, 425 Loja 159, 160 1º piso
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	44.291,28	Estrada do Cambaúá, 5N, Queimados - RJ
SFDF ADMINISTRATIVA	4.321,86	Rua do Riachuelo, 243, Centro, Rio de Janeiro - RJ

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Descrição das Atividades	Unidade	QTD
<b>REDE DE HIDRANTES / SPRINKLER</b>		
TUBOS DN Ø100mm Vara com 6m, com pontas biseladas para solda, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø80mm Vara com 6m, com pontas biseladas para solda, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø65mm Vara com 6m, com pontas biseladas para solda, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø50mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø40mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø32mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø25mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø20mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
TUBOS DN Ø13mm Vara com 6m, rosqueado, sem costura, NBR 5590.	m	1500
CAP (Diâmetros 3/4" a 4")	pc	250

**CASA & VIDEO**



Descrição das Atividades	Unidade	QTD
Niple (Diâmetros 3/4" a 2 1/2")	pc	250
Cotovelo 45° DN Ø25mm	pc	250
Cotovelo 45° DN Ø32mm	pc	250
Cotovelo 45° DN Ø40mm	pc	250
Cotovelo 45° DN Ø50mm	pc	250
Cotovelo 90° DN Ø40mm	pc	250
Cotovelo 90° DN Ø32mm	pc	250
Cotovelo 90° DN Ø20mm	pc	250
Cotovelo 90° DN Ø25mm	pc	250
Cotovelo 90° DN Ø50mm	pc	250
Luva de Redução DN Ø40mmx25mm	pc	250
Luva de Redução DN Ø25mmx20mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø25mmx20mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø40mmx32mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø40mmx25mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø32mmx25mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø32mmx20mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø65mmx40mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø65mmx32mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø50mmx40mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø50mmx32mm	pc	250
Bucha de Redução DN Ø50mmx25mm	pc	250
Tê 90° DN Ø50mm	pc	250
Tê 90° DN Ø40mm	pc	250
Tê 90° DN Ø25mm	pc	250
Tê 90° DN Ø20mm	pc	250
Tê de redução DN Ø40mmx25mm	pc	250
Tê de redução DN Ø40mmx32mm	pc	250
Tê de redução DN Ø40mmx20mm	pc	250
Tê de redução DN Ø32mmx25mm	pc	250
Tê de redução DN Ø50mmx25mm	pc	250
Tê de redução DN Ø50mmx40mm	pc	250
Tê de redução DN Ø50mmx32mm	pc	250
Tê de redução DN Ø50mmx20mm	pc	250
Curva 45° DN Ø100mm	pc	250
Curva 45° DN Ø80mm	pc	250
Curva 45° DN Ø65mm	pc	250
Curva 90° DN Ø65mm	pc	250
Curva 90° DN Ø80mm	pc	250

**CASA&VIDEO**